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|. CZESC OGOLNA.

1. Przedmiot projektu budowlanego.
Przedmiotem projektu jest dostosowanie wydzielonej czesci budynku na

przedszkole samorzgdowe. Wydzielona czesci znajduje sie na parterze szkoty
podstawowej.

Prace projektowe swym zakresem obejmujg wydzielenie centralnej czesci szkoty na
potrzeby przedszkola. Przewidziane zostato dostosowanie jednej sali na jadalnie dla
dzieci przedszkolnych, wydzielenie powierzchni na czesci szatni, dostosowanie dwoch
sal lekcyjnych na potrzeby dziatania przedszkola. Dodatkowo w kazdej z
projektowanych sal przedszkolnych przewidziano ubikacje dostepne z sal.

Jako wejscie do przedszkola wykorzystano istniejgce wejscie boczne.

2. Podstawa opracowania:

0 umowa ha prace projektowe nr 80/2012
0 mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
0 opinia sanitarna nr SE.V-4430/33/12

» Obowi gzujgce w Polsce regulacje prawne, a w szczegélno  Sci:
W zakresie projektowania i wykonania wewnetrznych instalacji winien

spetnia¢ wymogi:

1. w zakresie wewnetrznej instalacji wod - kan

PN-81/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu
PN-92/B-01706-7 Instalacje wodociggowe. Wymagania przy projektowaniu
PN-92/N-01256/01 Wewnetrzne hydranty ppoz Dn-25

Dz.U.Nr8/poz70 Przecietne normy zuzycia wody

14-01-2002

2. w zakresie wewnetrznej instalacji C.O. i ciepta dla nagrzewnic

PN-82/B-02402 Temperatura ogrzewanych pomieszczen
PN-82/B-02403 Temperatura obliczeniowa zewnetrzna

3. w zakresie wewnetrznej wentylacji grawitacyjnej

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.



Il. CZESC SZCZEGOLOWA.

3.

1.

Cel, przedmiot i zakres opracowania.

Projekt Budowlany Wewnetrznych instalacji sanitarnych wykonano w

oparciu o zatwierdzony Projekt Budowlany w my$l przepiséw Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr109/2004 poz.1156 wraz ze
zmianami Dz.U.201 poz 1238/2008 i Dz.U. 239 p0oz1597/2010 w sprawie
szczegO6towego zakresu i form projektu budowlanego.

Zakres opracowania obejmuje:

- wewnetrzng instalacje wody, cwu, kanalizacji sanitarnej

- wewnetrzng instalacje C.O.

- wewnetrzng instalacje wentylacji grawitacyjnej

Bibliografia.
0 Instrukcja ITB 361/99 ,Zasady oceny bezpieczernstwa konstrukcji Zzelbetowych.",

0 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom .
Budownictwo ogolne. Czesci 1 do 4." Arkady, Warszawa 1990 r.

0 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 1.
Instalacje sanitarne i przemystowe." Opracowane przez COBRTI | N STAL
w Warszawie,

0 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne." Opracowane przez COBR ELEKTROMONTAZ
w Warszawie,

0 Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych (Z.1-Z.20), wydawnictwo
WEMA, Warszawa 1988 r.

Zakres stosowania.

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

budowlanych.

Okre $lenia podstawowe.

Uzyte w opracowaniu, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujgco:



0 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

o Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

0 Rejestr obmiaréw - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inwestora.

0 Przewdd ochronny (symbol PE) - przewod lub zyta przewodu (wymagany przez
okreslone srodki ochrony przeciwporazeniowej) przeznaczony do elektrycznego
potgczenia nastepujgcych czesci:

» dostepnej przewodzgcej,

» obcej przewodzgcej,

» gtéwnej szyny (zacisku uziemiajgcego),

e uziomu,

* uziemionego punktu neutralnego Zrodta zasilania lub punktu neutralnego
sztucznego.

0 Urzagdzenie reczne - urzgdzenie przenosne przeznaczone do trzymania w rece
podczas jego uzytkowania, przy czym silnik (jezeli jest) stanowi integralng czes¢
tego urzgdzenia.

0 Urzagdzenie stacjonarne - urzgdzenie nieruchome lub bez uchwytéw majgce takg
mase, Zze nie moze byc tatwo przemieszczane.

0 Urzgdzenie stale - urzgdzenie przytwierdzone do podioza w okre$lonym
miejscu lub przymocowane w inny sposob.

5. Warunki og6lne wykonania i odbioru rob6t budowla no-monta zowych.
5.1. Przepisy ogdlne.

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,
Nr 207, p6z. 2016 z pdzZniejszymi zmianami),

0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, do uzytkowania ktorych mozna przystgpic po
przeprowadzeniu przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli,

0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru
I sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania
obiektow budowlanych,



5.2.

5.3.

(0]

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki
obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna.

(0]

Podstawg prowadzenia robét budowlanych jest przekazana Wykonawcy przez
Inwestora uzgodniona dokumentacja projektowa, w oparciu o ktérg uzyskano
pozwolenie na budowe.

Inwestor wywigzuje sie z obowigzku dostarczenia Wykonawcy robét budowlanych
dokumentaciji projektowej z chwilg doreczenia oswiadczenia o kompletnosci wraz
z wykazami opracowar dokumentacji.

Inwestor nie jest zobowigzany dokonywac sprawdzenia jakosci wykonanej
dokumentacji projektowe;.

O zauwazonych wadach dokumentacji projektowej Inwestor powinien zawiadomic
pisemnie jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia i ponosi
on odpowiedzialno$¢ za szkode wyniklg wskutek zaniechania zawiadomienia
jednostki projektowej o zauwazonych wadach dokumentaciji.

Jezeli roboty wykonywane sg w systemie generalnego wykonawstwa, to
Generalny Wykonawca powinien dostarczy¢ Podwykonawcy danego rodzaju robo6t
dokumentacje nie pozniej niz na 90 dni przed umownym terminem rozpoczecia
robot.

Bezposredni Wykonawca robot powinien przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢
analize otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia brakow
lub wad w projekcie zawiadomic o tym Inwestora, Generalnego Wykonawce oraz
kierujgcego  biurem projektéw/generalnego projektanta (lub
projektanta/projektantdw) w ciggu 7 dni od otrzymania dokumentaciji lub jej
czesci, lub zawiadomic¢ o zauwazonych brakach w trakcie wykonywania robot.
Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu organizaciji
robot i warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych.

Dokumentacja prawna.

o

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy zgodnie z
aktualnymi przepisami w tym zakresie uzyska¢ od wiasciwego organu
administracji paristwowej pozwolenie na budowe obiektu w zakresie objetym
uzgodnionym i zatwierdzonym projektem budowlanym.

Inwestor lub Generalny Wykonawca obowigzany jest do poinformowania
Wykonawce robot o stanie prawnym przejmowanego przez Wykonawce terenu i
obiektu.



o Dokumentacja prawna powinna zawierac¢ takie dokumenty jak: protokoty
uzgodnierl, umowy, decyzje i inne. Dokumenty te moggq by¢ w odpisach jako
zalgczniki.

o Prawna dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawiera¢ zaktualizowane
dokumenty odzwierciedlajgce przebieg wykonywania robét i aktualny stan
techniczny wykonanego obiektu, a miedzy innymi: dziennik budowy, ewentualnie
rowniez dzienniki wykonywania okreslonych rodzajéw robot, ksiegi obmiaru robét,
protokoty odbioru robét zanikajgcych, protokoty odbioru koricowego i odbioru
pogwarancyjnego, korespondencje majgcg istotne znaczenie prawne lub
techniczne.

5.4. Dokumenty budowy:

1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu robot, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg
technikg w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zaigcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inwestora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu

robat,

» terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoélnych elementéw robot,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inwestora,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,



czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom szczegélnym w zwigzku z  warunkami
Klimatycznymi,
e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robdét,
« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
« dane dotyczgce jakosci materialbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,
e wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit,
« inne istotne informacje o przebiegu robaot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Inwestorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniei do wydania polecen
Wykonawcy robot.

2) Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci Iub certyfikaty zgodnosSci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

4) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1 - 3
nastepujgce dokumenty:

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

* protokoty przekazania terenu budowy,



* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
» protokoty odbioru robdt,

» protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

5.5.

5.6.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i

przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Przekazanie terenu budowy.

(0]

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoéirzedne punktéw gtébwnych trasy
oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektoweyj i
dwa komplety specyfikacji technicznej (warunkow technicznych),

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Zgodno $¢ robo6t z dokumentacj g projektow a i warunkami technicznymi.

o Dokumentacja projektowa, warunki techniczne oraz dodatkowe dokumenty

przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogoélnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczern w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i warunkami technicznymi.



(0]

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i warunkach technicznych bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialtdbw i elementéw
budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancij.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z
dokumentacjg projektowg Ilub warunkami technicznymi i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

5.7. Wykonywanie rob6t budowlanych.

(0]

Obiekty uzytecznosci publicznej powinny by¢ wznoszone zgodnie z projektem z
materiatdw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych normom paristwowym PN
lub BN albo $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Materialy, wyroby lub
elementy moggce wydziela¢ zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia powinny
przed wbudowaniem miec¢ ocene higieniczno-sanitarng, do ktorej zobowigzany
jest producent tych wyroboéw. Wbudowanie tych produktow bez dostarczenia
zaswiadczenia o dokonaniu oceny higieniczno-sanitarnej jest zabronione.

Whbudowanie w obiekty uzytecznosci publicznej materiatéw i wyrobow, na ktore
nie ma norm parnstwowych PN lub BN albo $wiadectw, wymaga zgody ITB.

Jezeli przedmiotem umowy jest wykonanie calego zadania inwestycyjnego,
Wykonawca robét (Generalny Wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy
od daty jego przejecia do czasu oddania obiektu i rob6t wykonanych w tym
terenie, a w szczegolnosci jest on obowigzany do:

» koordynowania roboét podwykonawcow,

* ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,

* nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy,

e ustalania i utrzymywania porzgdku,

» $wiadczenia ustug.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych Inwestor jest
zobowigzany zawiadomi¢ witasciwy organ na 7 dni przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t budowlano-montazowych, na ktére uzyskano pozwolenie na
budowe.

Kierownicy robét oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego powinni
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wpisa¢ w dziennik budowy swoje os$wiadczenia o podjeciu sie petnienia swych
funkcji na budowie.

o Nadzor autorski projektanta powinien obejmowac w szczegoélnosci:

* czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnoscig rozwigzarn technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
przepisami,

* uzupelnienie szczegbétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie
Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku realizacji,

* uzgodnienie z Inwestorem i Wykonawcg moZzliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do materialtdbw i konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej,

» udziatlu w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym, w
rozruchu technologicznym i w czynnosciach majgcych na celu
doprowadzenie do osiggniecia projektowanych zdolnosci produkcyjnych

lub ustugowych.

o Przy wejsciu lub wjezdzie na budowe powinna by¢ ustawiona tablica informacyjna
budowy odpowiadajgca warunkom okreslonym przez aktualne przepisy.

o Kierownik budowy powinien przez caty okres wykonywania rob6t budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonywania oraz
udostepniac je uprawnionym organom na miejscu budowy.

o Wiasciwy organ moze zazgdac zmiany kierownika budowy lub kierownika robot,

jezeli osoby te:

* nie posiadajg potwierdzonych kwalifikacji fachowych,

* nie wywigzujg sie ze swoich obowigzkow, co moze byc¢ powodem
zagrozenia bezpieczernstwa, zdrowia i mienia, obniZenia trwatosci obiektu
budowlanego, mozliwosci powstania katastrofy budowlanej lub
nieszczesliwego wypadku, co powinno by¢ protokolarnie stwierdzone przez
wihasciwy organ nadzoru budowlanego.

o Osoby petnigce nadzor techniczny i autorski majg obowigzek powiadomic
niezwlocznie wilasciwy organ, jezeli w czasie odbioru Ilub kontroli robot
budowlanych stwierdzono niezgodnosci z projektem lub przepisami techniczno-
budowlanymi albo wykonanie w spos6b moggcy spowodowac zagrozenie
bezpieczenstwa, zdrowia i mienia.

o Wykonawca (podwykonawca) jest zobowigzany wykonac¢ roboty nie objete
umowg jezeli sg one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo Ilub
zabezpieczenie wznoszonego obiektu przed awarig lub katastrofg. Podstawe do
podjecia tych robdt stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany przez

upowaznionych przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy lub nadzoru budowlanego
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(autorskiego lub paristwowego).

o Dziennik budowy jest przeznaczony do zapiséw przebiegu robét i wydarzen na
budowie oraz okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robot. Dziennik
budowy stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez wtasciwy organ.

o Dziennik budowy powinien obejmowac roboty budowlane wszystkich specjalnosci
wystepujgcych we wznoszonym obiekcie.

0 Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane biezgco i chronologicznie
w odniesieniu do wystepujgcych na budowie przypadkéw wymagajgcych
odnotowania w dzienniku budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy
powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktorg
reprezentuje. Z kazdym zapisem w dzienniku budowy powinien zostac
zapoznany pracownik, ktérego zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone jego
podpisem.

0 Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik
budowy.

o Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje kierownikowi
budowy i kierownikom rob6t oraz, w granicach kompetencji okreslonych
aktualnymi przepisami szczegdlnymi, nastepujgcy osobom:

» pracownikom wiasciwych organéw paristwowego nadzoru budowlanego oraz
innych organdw zainteresowanych w zakresie ich uprawnien i wkasciwosci w
przestrzeganiu przepiséw na budowie,

e majstrom budowlanym,

» inspektorom nadzoru inwestorskiego i osobom petnigcym nadzér autorski,

e pracownikom kontroli technicznej Wykonawcy,

e pracownikom stuzby BHP,

» pracownikom organdéw nadrzednych i inspekcyjnych Wykonawcy i Inwestora,

e o0sobom wchodzgcym w sktad personelu Wykonawcy na budowie
(kierownikom montazu, brygadzistom i innym) ale tylko w zakresie bezpieczernstwa
wykonywania robét budowlanych.

5.8. Program zapewnienia jako S$ci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inwestora programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, moZzliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierac:
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a) czesc 0golng opisujgcy:
» organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
*  bhp,
« wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz o0so6b
odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
e system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robat,
e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wiadnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
e sposOb oraz forme gromadzenia  wynikbw badarn laboratoryjnych,  zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czesc szczegblowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:
« wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,
* rodzaje i ilosci Srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
* sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,
* sposo6b i procedure pomiarow i badarn (rodzaj i czestotliwos$c¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,
* sposéb postepowania z materiatami i robotami nie  odpowiadajgcymi

wymaganiom.

5.9. Zasady kontroli jako $ci robot.
o Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggngc zatoZzong jakosc robot.
0 Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania

prébek i badar materiatdw oraz robot.

0 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazgda¢ od
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Wykonawcy przeprowadzenia badarn w celu zademonstrowania, Ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgey.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwos$cig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i warunkami
technicznymi.

Minimalne wymagania co do zakresu badarn i ich czestotliwo$Sc¢ sg okreSlone w
odpowiednich normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzgdzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inwestor bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcii.

Inwestor bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych  urzgdzenn laboratoryjnych,  sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inwestor natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

Prébki do badai bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badarn.

Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
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stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inwestora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inwestora.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w warunkach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inwestora.

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie po6zniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych,

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u Zrédia ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot z
wymaganiami  warunkoéw technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badania przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robét z dokumentacjg projektowg i warunkami technicznymi. W takim przypadku
calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badari i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
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5.10. Obmiar robot.

(0]

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw, o jakikolwiek bigd Ilub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w warunkach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie, a obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora, a diugosci i odlegtosci
pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jezeli warunki techniczne wtasciwie dla danych robot nie wymagajg tego w innej
formie, objetosci bedg wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez $redni
przekréj, a ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami warunkéw technicznych.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg zaakceptowane przez Inwestora, a urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w calym okresie trwania robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom warunkéw technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inwestora.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajgcy zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie
braku miejsca szkice mogg byc¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inwestorem.

5.11. Zasady odbioru rob6t budowlanych.

(0]

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robdét ogdlnobudowlanych zaleca sie
dokonywanie odbiorow w celu okreslenia jako$ci wykonanych robét i stwierdzenia
mozliwosci bezpiecznego i prawidiowego wykonania innego rodzaju robét.
Dokonanie odbioru okreslonego rodzaju robot jest obowigzkowe, jesli wynika to z
aktualnych przepisow o bezpieczenstwie konstrukcji lub bezpiecznym
wykonywaniu robét albo gdy dokonanie takiego odbioru zostato zazgdane przez
inwestorski lub autorski nadzér techniczny lub wilasciwy organ paristwowego
nadzoru budowlanego.

Z kazdego odbioru robét powinien by¢ sporzgdzony protokoét zakoriczony
konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu
odbioru.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien zapoznac
sie z terenem i obiektem, na ktorym bedg wykonywane roboty, a odbior frontu
rob6t powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
udokumentowany odpowiednio sformutowanym protokotem.

W przypadku przekazywania frontu robét podwykonawcom termin i zakres
odbioru frontu robét oraz stan przekazywanego obiektu lub jego czesci powinny
byc zgodne z ustaleniami zawartymi w umowie o realizacje przedmiotowych prac.

Przy przekazywaniu frontu robot Inwestor zobowigzany jest dostarczyc¢
Wykonawcy (Generalnemu Wykonawcy) aktualny plan urzgdzen podziemnych
znajdujgcych sie na terenie przysziych robét lub powinien zlozy¢ pisemne
osSwiadczenie, Zze na przekazywanym terenie nie ma Zzadnych urzgdzen
podziemnych.

Odbiorow miedzyoperacyjnych robét budowlanych powinien dokonywac kierownik
rob6t przy udziale zainteresowanych majstréow i brygadzistow, ktorzy
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uczestniczyli w wykonywaniu danego rodzaju robot. W odbiorze
miedzyoperacyjnym moze bra¢ udziat przedstawiciel Generalnego Wykonawcy lub
Inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji jest niezbedny lub
celowy. W czasie dokonywania odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ odbieranego etapu rob6t z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg
oraz z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy.
Szczegblng uwage nalezy zwracac¢ na prawidtowosc i jakos¢ wykonanych robdét
oraz na uzycie do ich wykonania ustalonych w projekcie materiatdw i elementéw
budowlanych. Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien
zostac sporzgdzony protokét podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji lub
szczegotowy zapis w dzienniku budowy.

Odbiorem czesciowym moze byc¢ objeta czes¢ obiektu lub robdt stanowigeych
zamknietg calos¢. Jako odbiér czesciowy nalezy rowniez traktowac odbi6r
catoksztattu robét zleconych do wykonania podwykonawcom.

Odbiorem czes$ciowym powinny zostac¢ réwniez objete te czesci obiektu lub
elementy, ktére ulegajg zakryciu oraz roboty zanikajgce w dalszej fazie
wykonywania prac. Kierownik robot (budowy) jest obowigzany do wpisania w
dziennik budowy terminu wykonania robot zanikajgcych oraz robét ulegajgcych
zakryciu z wyprzedzeniem umoZliwiajgcym ich sprawdzenie przez inspektora
nadzoru.

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzac¢ komisyjnie, a o zamierzeniu ich
dokonania Wykonawca powinien zawiadomic¢ Zleceniodawce w takim terminie,
aby miat moznosc¢ delegowania swojego przedstawiciela. Zawiadomienie takie
moze mie¢ forme wpisu do dziennika budowy, listu poleconego lub informaciji
tekstowej.

W przypadku gdy roboty budowlane sg wykonywane w systemie generalnego
wykonawstwa, odbioru czesciowego od podwykonawcy dokonuje Generalny
Wykonawca, a nastepnie Inwestor od Generalnego Wykonawcy. Inwestor, w
porozumieniu z Generalnym Wykonawcg moze przeprowadzi¢ odbior czesciowy
rownoczesnie z odbiorem robét dokonywanym przez Generalnego Wykonawce.
Czesciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonany przez komisje powotang przez
Inwestora, w ktorej sktad powinni wchodzic¢: przedstawiciel Inwestora,
przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, kierownicy roboét i inne osoby powotane
w skiad komisji.

Z dokonanego odbioru czesciowego powinien byc¢ sporzgdzony protokot, w
ktorym powinny by¢ odnotowane ewentualne wykryte wady i usterki, a takze
powinien by¢ podany termin ich usuniecia. W protokole powinna byc¢ réwniez
podana ocena jakosci i prawidlowosci wykonanych robot lub czesci obiektu.
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Rownoczesnie w dzienniku budowy nalezy dokonac¢ odpowiedniego wpisu o
dokonaniu odbioru.

0 Stwierdzenie usuniecia podanych w protokole odbioru czesciowego wad i usterek
powinno by¢ dokonane przed przystgpieniem do dalszych robot lub przed
przyjeciem czesci obiektu. Sprawdzenie usuniecia wad i usterek moze zostac
dokonane komisyjnie lub, w przypadkach uzasadnionych, jednoosobowo, z tym
Ze stwierdzenie naprawienia usterek i wad powinno zosta¢ odnotowane w
dzienniku budowy, niezaleznie od sporzgdzenia stosowanego protokotu.

5.12. Przekazywanie wykonanego obiektu u  zytkownikowi.

0 Podstawg do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie obiektu jest stwierdzenie
zdolno$ci do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem wykonanego obiektu
budowlanego lub jego czesci, wykonanie catosci robo6t budowlanych zwigzanych z
obiektem lub jego czescig oraz uporzgdkowanie terenu budowy.

0 Przy przekazywaniu do uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci
Inwestor jest zobowigzany do przekazania wiascicielowi, zarzgdcy Ilub
uzytkownikowi tego obiektu jednego egzemplarza dokumentacji powykonawczej.

0 Odbior koricowy obiektu dokonywany przez Inwestora moze byc¢ potgczony z
odbiorem dokonywanym przez uzytkownika.

0 Odbioru koricowego obiektu dokonuje przedstawiciel Inwestora, ktory moze
korzystac¢ z opinii cztonkow komisji powotanej w tym celu przez Inwestora. W
sktad komisji powinny wchodzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia budowlane
niezbedne do stwierdzenia zdatnosci do uzytkowania odbieranego obiektu
budowlanego, przedstawiciele uzytkownika oraz organow, ktérych udziat w
komisji nakazujg inne przepisy.

0 Przy dokonywaniu odbioru koricowego powotana komisja powinna stwierdzic:
* zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowo-kosztorysows,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami i
przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogodlnie przyjetej wiedzy
technicznej i umowag,
» spetnienie przez obiekt warunkoéw potrzebnych do otrzymania wymaganego
przez prawo budowlane pozwolenia na uzytkowanie,
* moZzliwos¢ oddania obiektu we wladanie Inwestora (uzytkownika).

0 Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét (Generalny
Wykonawca) zobowigzany jest do:

» przygotowania dokumentéw pozwalajgcych na nalezytg ocene wykonanego
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obiektu bedgcego przedmiotem odbioru, a w szczegélnosci umowy wraz z jej
zalgcznikami, pozniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, dziennika
budowy, opinii rzeczoznawcow jezeli byly wykonywane, projektéw z
naniesionymi poprawkami odzwierciedlajgcymi aktualny stan obiektu,
ewentualnych przepiséw lub instrukcji o obstudze znajdujgcych sie w obiekcie
maszyn, urzgdzen i instalaciji,

* umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji) zapoznania sie z
tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych
sprawdzen protokotow itp.

Z odbioru koncowego powinien zosta¢ sporzgdzony protokét podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i oddajgcego obiekt i przez osoby
biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokdt powinien zawierac¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru oraz wymieni¢ ujawnione w trakcie odbioru wady i
usterki oraz podawac terminy ich usuniecia. Protokét powinien ponadto zawierac
oswiadczenie o przejeciu obiektu we wiadanie przez zamawiajgcego lub odmowe
dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem. Osoby biorgce udziat w odbiorze
mogg zamiesci¢ w protokole oswiadczenie uzasadniajgce ich stanowisko w
odniesieniu do ustalen protokotu sporzgdzonego zgodnie z ustaleniami komisji
dokonujgcej odbioru. O dokonaniu odbioru koricowego wraz z klauzulg oddania
obiektu we witadanie Inwestorowi (uzytkownikowi) lub odmowg dokonania odbioru

powinien by¢ dokonany zapis w dzienniku budowy.

5.13. Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywan ie.

(0]

(0]

(0]

Skompletowanie dokumentacji powykonawczej nalezy do obowigzku Inwestora.

Przechowywanie dokumentacji powykonawczej powinno by¢ dokonywane przez

Inwestora lub upowazniong, podlegtq mu jednostke organizacyjng.

Dokumentacja powykonawcza powinna stanowic zbior dokumentéw wymaganych

przy pracach komisji powotanej do odbioru koricowego obiektu.

Techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

» odpisy pozwolenia na budowe i przekazania placu budowy Wykonawcy,

e uzupetniony dokonanymi zmianami lub poprawkami projekt budowlany
obiektu wraz z dodatkowymi rysunkami i poprawkami wniesionymi do innych
czesci dokumentaciji technicznej danego obiektu,

» dziennik budowy i dzienniki wykonywania poszczegolnych rodzajéw robot,
jesli takie byty prowadzone,

» protokoty odbioru technicznych rob6t budowlanych lub fragmentow obiektu, a

zwlaszcza protokoty odbioru robét zanikajgcych,
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» zadwiadczenia (a w przypadku ich braku o$wiadczenia kierownika budowy) o
jakosci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, elementéw i konstrukcji
wraz z wynikami badar ich jakosci w laboratorium,
» protokoty odbioru koricowego obiektu i odbioru dokonanych poprawek oraz
odbioru pogwarancyjnego,
» korespondencje majgcgq istotne znaczenie dla prac komisji dokonujgcej
odbioru koricowego i dla pozniejszej eksploatacji obiektu,
* inne niezbedne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlajgce jego stan
techniczny w chwili przekazania obiektu Inwestorowi.

5.14. Post epowanie w przypadku wyst gpienia katastrofy na placu budowy.

0 Katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwaitowne zniszczenie wykonywanego

lub wykonanego obiektu lub jego czesci, a takze zniszczenie konstrukcyjnych
elementéw rusztowar, scianek szczelnych, obudow wykopow itp.

o Katastrofg budowlang nie jest:
» uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt i nadajgcego sie do naprawy
lub wymiany,
» uszkodzenie terenowych urzgdzer budowlanych,
» uszkodzenie instalacji.
0 W razie katastrofy na placu budowy kierownik budowy obowigzany jest:
» zorganizowac dorazng pomoc poszkodowanym,
» zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmiang stanu jaki powstat w zwigzku z
katastrofg jesli nie zachodzi potrzeba ratowania Zycia lub zabezpieczenia
przed rozszerzaniem sie skutkow katastrofy; w tym przypadku nalezy
szczegOtowo opisac stan faktyczny po katastrofie oraz wprowadzone zmiany,
z oznaczeniem tych stanéw na szkicach i w miare mozliwosci fotografiach,
* niezwiocznie zawiadomic o katastrofie:
- wiasciwy organ budowlany,
- prokuratora wtasciwego dla miejsca katastrofy lub Policje Paristwowg
- Inwestora,
- jednostke nadrzedng Wykonawcy,
- Instytut Techniki Budowlanej,
- inne organy zainteresowane przyczynami i skutkami katastrofy
budowlanej z mocy przepisow szczegolnych,
- jednostke wykonujgcg projekt budowlany.
0 Zawiadomienie o katastrofie budowlanej powinno by¢ dokonane telefonicznie i
zawierac:

» adres i charakterystyke obiektu budowlanego,
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* imie i nazwisko kierownika budowy,

* nazwe i adres Wykonawcy robot,

» krotki opis katastrofy,

* liczbe os6b poszkodowanych,

* imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe, zawdd i adres Zawiadamiajgcego.

5.15. Podstawa ptatno Sci.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

(0]

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalttowo podstawg ptatnosci jest
wartosc (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Iub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w warunkach technicznych i w dokumentaciji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

* wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

*podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania sie do wymagari warunkOw umowy i wymagar ogolnych
zawartych w warunkach technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w

dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

6. Materialy.

6.1. Zrodta uzyskania materiatow.

o Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem

jakichkolwiek materialdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
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6.2.

szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatbw i odpowiednie Swiadectwa
badar laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie partii materialdw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédia w sposob
ciggly spetniajg wymagania warunkow technicznych w czasie postepu robét.

Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

(0]

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie materiatbw <z jakichkolwiek Zrédet miejscowych
wigczajgc w to zZrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji Zzrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek Zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, a humus
i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i ukopow formowane powinny
by¢ w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagar umowy lub
wskazan Inwestora.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
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6.3.

6.4.

6.5.

Inspekcja wytwdorni materiatéw.

o Wytwornie materiatbw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora w

celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materiatow mogq byc¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg
zachowane nastepujgce warunki:

* Inwestor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgcji,

* Inwestor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do

realizacji umowy.

Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom.

0 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, bgdZ ziozone w miejscu wskazanym przez
Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, koszt tych materiatow zostanie

przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

0 Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg

dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywoltujgcych
szkodliwe promieniowanie o0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreS$lajgcqg brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatow na $rodowisko.

Materialy, ktoére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét a ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byc uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajgq tego
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6.6.

6.7.

odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administraciji parfistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

0 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy

bedq one potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakosc i wkasciwos$c do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inwestora.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdw zlokalizowane w obrebie terenu
budowy wynikaty bedg z wytycznych projektu organizacji placu budowy, a poza
terenem budowy zorganizowane zostang przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

0 Jedli dokumentacja projektowa lub warunki techniczne przewidujg moZzliwosc

wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badari prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatow nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inwestora.

7. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, warunkach technicznych i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
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9.

ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy  Inwestorowi  kopie  dokumentéw  potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeZeli dokumentacja
projektowa lub warunki techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inwestora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach technicznych i
wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod
warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Przygotowanie placu budowy i urz  gdzen pomocniczych oraz organizacja

robét budowlanych (CPV: 45100000-8).

9.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

0 Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

0 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.
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o Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich

rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, W
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktorych
tre$¢ bedzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, zZe jest wigczony w cene umowng.

9.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

o Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia roboét

(0]

wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:
» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisoéw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb,
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagar bedzie miat szczegdlny wzglad na:
* lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, skladowisk, ukopow i drég
dojazdowych,
» Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-moZliwoscig powstania pozaru.

9.3. Ochrona przeciwpo zarowa.

(0]

(0]

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy i jej zaplecza, w pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
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wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

9.4. Ochrona wtasno sci publicznej i prywatne;.

(0]

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzer potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie
przetoZzenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomic Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inwestora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

9.5.  Ochrona i utrzymanie robot.

(0]

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia rob6t (do
wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

9.6. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

(0]

(0]

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
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9.7.

9.8.

9.9.

wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

(0]

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow
dotyczgcych bezpieczernstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczerstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyZzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie

umowne;.

Koordynacja rob6t budowlanych na placu budowy

0

Niezaleznie od przyjetych ogélnych ustalen koordynacyjnych i wytycznych
dokumentacji projektowej kierownik budowy powinien koordynowac¢ prace
zwigzane z biezgcym przebiegiem robot, przy wspotudziale przedstawiciela
Generalnego Wykonawcy, Inwestora oraz kierownikéw poszczegolnych rodzajéw
robét.

Harmonogram realizacji prac budowlanych powinien zawiera¢ terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych rodzajow robot lub ich etapow, tak
aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania roboét
ogolnobudowlanych, a jednoczes$nie umozliwiat wykonanie robot
specjalistycznych i branzowych w odpowiednich terminach.

Ogo6lny harmonogram budowy powinien byc¢ uzgodniony ze wszystkimi
podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
harmonograméw szczegotowych dla poszczegolnych rodzajow robot.

Zagospodarowanie placu budowy.

(0]

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych Wykonawca powinien
przygotowac teren budowy zgodnie z wytycznymi projektu organizacji robot,
zapewniajgc wykonanie stosowanych ogrodzer i oznakowan, organizacje drdg
dojazdowych i przejs¢ dla pieszych, drég transportu poziomego i pionowego,
usytuowanie budynkéw tymczasowych zaplecza placu budowy, zabezpieczenia
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punktow poboru energii i wody oraz wyznaczenie i oznaczenie stref zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia itd.

9.10. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy.

(0]

Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty
uprawniajgce do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien miec trwaty i wyrazny napis
okres$lajgcy istotne jego witasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig,
nosnos¢, cisnienie itemperature lub inne dane wazne dla prawidtowej i
bezpiecznej eksploatacji na budowie.

Sprzet zmechanizowany znajdujgcy sie w miejscu wykonywania robo6t nie moze
by¢ udostepniony osobom nie stanowigcym bezposredniej jego obstugi.

Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowg zmiang zatogi sprzet i
urzgdzenia nalezy sprawdzi¢c pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego ich uzytkowania.

Ruchome czesci mechanizmow sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajgce wypadkom.

Przecigzanie sprzetu ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione.

Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzetu powinno by¢ dokonywane w stanie
jego spoczynku.

Przewody sprezonego powietrza i gazow technicznych powinny by¢ dostosowane
do cisnienia roboczego i atestowane.

Zawieszenia linowe lub taricuchowe uzywane do przemieszczania elementéw lub
tadunkéw powinny by¢ wykonane z materiatdw atestowanych.

Wytwarzanie weztéw na linach i taricuchach, a takze tgczenie ze sobg lin
stalowych na dtugosci jest zabronione.

Petle zawiesi wykonanych z lin powinny byc tgczone za pomocg splgtania lub za
pomocg zaciskow, a lina powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem sie.

Do zawieszania fadunkoéw na hak nalezy stosowac elementy w postaci pierscieni,
ogniw, petli itp., ktérych wymiary umozliwiajg swobodne ich utozenie na dnie
gardzieli haka.

9.11. Przemieszczanie elementow konstrukcji i tadu  nkéw na miejsce ich przeznaczenia.

(0]

Przed podniesieniem elementu lub tadunku nalezy sprawdzi¢ poprawnos$c
zamocowania zawieszenia do haka Zzurawia, aby nie spowodowac
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zdeformowania podnoszonego elementu i nie dopus$ci¢ do wysuniecia sie
zawieszenia z gardzieli haka.

Zawieszenie powinno by¢ zamocowane powyzej Srodka ciezkosci podnoszonego
elementu lub tadunku, a lina nosna powinna w trakcie podnoszenia by¢ pionowa.

Przemieszczanie w kierunku pionowym lub poziomym powinno byc¢ dokonywane
powolnym, jednostajnym ruchem, bez nagtych zrywéw i zahamowan, wytgcznie w
obszarach pracy wyznaczonych w projekcie organizacji robét.

W trakcie podnoszenia i przemieszczania elementéw o duzych wymiarach zaleca
sie element lub konstrukcje prowadzi¢ za pomocg konopnych lin kierunkowych,
zaczepionych do narozy elementéw i obstugiwanych przez 2 pracownikéw.

Opuszczanie elementu na miejsce wbudowania lub zatadunku na transport
kotowy powinno by¢ dokonywane wolno z réwnoczesnym ustawianiem go w
pionie i poziomie za pomocg odpowiednich narzedzi. Elementy po ustawieniu
powinny zosta¢ usztywnione odpowiednimi podporami i potgczone z innymi
elementami lub konstrukcjg.

Kazda zmontowana konstrukcja stanowigca obiekt lub jego wyodrebniong
geometrycznie czes¢ powinna by¢ skontrolowana na prawidtowo$¢ montazu, aby
nie dopusci¢ do powstawania w zmontowanym elemencie lub obiekcie
dodatkowych naprezen.

9.12. Urzadzenia pomocnicze.

(0]

Zatadunek i roztadunek materiatéw, elementéw i konstrukcji na srodki lub
urzgdzenia transportowe powinien by¢ dokonywany w zasadzie mechanicznie;
zatadunek reczny dopuszczalny jest tylko w przypadkach technicznie
uzasadnionych.

Stosowane na budowie wozki reczne i taczki powinny mie¢ konstrukcje
zapewniajgcg ich statecznosc przy petnym zatadunku oraz mozliwos$c tatwego ich
zatadowania i roztadowania, a takze zapewniajgcg moZzliwie najmniejszy opor
jazdy; na wozku nalezy umiescic¢ napis okreslajgcy jego nosSnosc.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢ co najmniej raz na 10 dni
kontrolowane, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli
ich sprawnosci technicznej.

Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowywane i
przechowywane przez kierownika budowy.

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu
danego rodzaju materiatow, elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty, elementy lub konstrukcje w
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sposob wykluczajgcy zmiane ich wiasciwosci technicznych lub uszkodzenie.

0 Przemieszczanie materiatow, elementéw lub konstrukcji na budowie powinno by¢
dokonywane za pomocg taczek, wozkéw Zzurawi lub innych urzgdzen nie
powodujgcych ich uszkodzenia.

9.13. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow.

0 Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na 0$
przy transporcie materialdbw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inwestora. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

CZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST).
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SST.S. - INSTALACJE SANITARNE

1. SST.S.01.00.00 — Instalacja wewn etrzna wody zimnej, cieptej.
1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej i cieptej w modernizowanym i
przebudowywanym obiekcie — bloku Zywieniowym. Prace montazowe nalezy poprzedzic¢
pracami demontazowymi — zgodnie z projektem.

1.1.2. Zakres robét obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umoZzliwiajgce i majgce na celu wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej.

Instalacja wody zimnej, cieptej,:

Istniejgce przytgcze wody oraz jej rozprowadzenie po obiekcie pozostajg
bez zmian. Do istniejgcego wodociggu wpiety zostanie projektowany uktad w-c
dla niepetnosprawnych oraz w-c oraz w-c przy sali Nr2
Wewnetrzny rurocigg wody nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych.
wg PN-80/H-74200-Bx-st12 potgczonych na gwint z tgcznikami staliwnymi
ocynkowanymi uszczelnionych teflonem.
Rurociggi instalacji wody prowadzic¢ po Scianie i konstrukcji budynku; podejscia

do punktow czerpalnych i armatury w bruzdach S$ciennych z izolacjg rur wody
THRAFLEX Thermacompact S gr 9 mm obudowane glazurg dla rurociggow
prowadzonych po scianach bud izolowac; woda zimna p. roszeniowo gr 9,0 mm;

cw gr 13 mm — obudowane gipskartonem.

Armatura czerpalna baterie scienne umywalkowe zlewozmywakowe i
natryskowe wg uznania Inwestora
Na zaworach ze zigczkg do weza nalezy zabudowac zawdr antyskazeniowy

Po wykonaniu calg instalacje wody nalezy poddac¢ ptukaniu probie i dezynfekcji oraz
uzyskac dopuszczenie do eksploatacji wydane przez SANEPID
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1.2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatéw okre$lonych dostawcow nalezy traktowac
jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w doborze
urzgdzen i materialtbw, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zaloZzonych przez
projektanta parametréw dziatania instalacji i nie nizszego od zaloZzonego standardu
technicznego i jakosciowego inwestycji.

Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzic¢
ogledziny stanu materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

Sktadowanie materiatow

Armature i rury nalezy sktadowac¢ w zamykanych magazynach w sposob zalecany przez
producenta.

1.3. SPRZET

Sprzet do wykonania instalacji wodociggowej:
O NARZEDZIA MONTERSKIE,

wiertarki,

zgrzewarki elektryczne do zgrzewania przewodéw
pompa do préb hydraulicznych,

rusztowanie lekkie przesuwane,

pomosty drewniane,

samochody skrzyniowe,

samochody dostawcze.

OoO0OO0Oo0oo0oo0oo

1.4. TRANSPORT

Przewiduje sie przew0z urzgdzern dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy
lub z hurtowni i magazynow na plac budowy. Materiaty mogg byc przewozone dowolnymi
Srodkami transportu, muszgq by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i
zanieczyszczeniem.

1.5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji wodociggowej w budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych
wydanymi przez COBRTI INSTAL

1.5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodoci  ggowej:

Wytyczenie trasy przewodow na Scianach budynku i w miejscach podwieszen oraz w
stropach

1.5.2. Zabezpieczenie przed korozj a

Przewody wodociggowe ocynkowane zabezpieczy¢ przed korozjg przez malowanie
powtokg dwuwarstwowg

1.6. KONTROLA JAKO SCI

1.6.1. Instalacja wodoci ggowa
0 sprawdzenie jakosci urzgdzen
sprawdzenie szczelnosci instalacii
sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
sprawdzenie wydajnosci hydrantéw
sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek
sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajgcych

O O0OO0OO0o0Oo

1.6.2. Préby szczelno $ci instalacji wodoci  ggowej

Instalacje wodociggowg nalezy poddac¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0,9 MPa,
instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku
cis$nienia. Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych calg sie¢ nalezy kilkakrotnie
przeptukac czystg wodg az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonego. Oddanie do
uzytku moze nastgpi¢ po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznego badania
wody. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisac
protokot stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkéw.

1.7 ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier po zakoriczeniu robét lub ich czesci przeznaczonych do
odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o0 projekt wykonawczy, protokoty pomiarowe,
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specyfikacje techniczne, polecenia InZyniera podjete w trakcie wykonywania robot, przy
uwzglednieniu procedury kontroli jako$ci wykonywanych robot.

Przyjecie robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob i pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi normami oraz stosownymi przepisami.

1.8 PRZEPISY ZAWIAZANE
1.8.1 Normy:

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych
PN-82/M.-82054.03 Wiasnosci mechaniczne zaworow kulowych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-H-74200:1998 Rury stalowe cynkowane

PN-77/H-05519 Préba szczelnosci

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

1.8.2 Katalogi:

Katalogi armatury przemystowej

Katalog armatury zaporowej kulowej

Katalogi wyrobéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych Katalog sprzetu instalacyjno -
sanitarnego.

1.8.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru insta  lacji wodoci ggowych przez
COBRTIINSTAL.
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2. SST.S.02.00.00 — Instalacja wewn etrzna kanalizaciji.
2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku. Prace

montazowe nalezy poprzedzi¢ pracami demontazowymi — zgodnie z projektem.

2.1.2. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace

na celu wykonanie instalacji kanalizacji w budynku.

W zakres rob6t wehodza:

e kanalizacja sanitarna

Instalacja kanalizaciji:
e ulozenie poziomdéw kanalizacyjnych
e ufozenie pionéw kanalizacyjnych z zamontowaniem rur wywiewnych na dachu
e podiaczenie przyboréw do kanalizacji

e sprawdzenie szczelnosci potaczen i prawidlowosci dziatania kanalizacji

2.2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatbw okreslonych dostawcow nalezy traktowaé
jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i
materiatow, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zalozonych przez projektanta parametrow
dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego standardu technicznego i jakos$ciowego

inwestyciji.

2.2.1. Materialy dotycz gce instalacji kanalizacji

W oparciu o istniejgcg KS nastgpi rozbudowa projektowanej kanalizacji  dla podiaczenia
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projektowanych urzadzen

- Wykopy wewnatrz budynku pod kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-B-
10736/1999 Roboty ziemne dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
Rozporzadzeniem Min. Bud. i Przemystu Mat. Budowlanych Dz.U. Nr13/03 poz72 dla h

>1,00 m z obustronnym szalunkiem
dla h>1,00 m

Po ulozeniu rurociggdw obsypaé piaskiem oraz ziemig warstwami co 20 cm ze stabilizacjg do

95% zmodyfikowanej wartosci Proctora

Projektowang kanalizacje sanitarng pod posadzkowsg jak i prowadzong w bruzdach sciennych

wraz z podejsciami wykonang z PVC uszczelnione

na uszczelki gumowe. Rurociggi w posadce utozone na 10 cm podsypce
piaskowej wraz z obsypkag

Pod pionami zabudowac rewizje; zakonczy¢ piony rurami wywiewnymi

Uwaga: wszystkie podejscia odptywowe w bruzdach sciennych kryte glazurg

Uwaga: wszystkie podejscia odptywowe w bruzdach sciennych kryte glazurg

2.2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu

materiatléw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).
2.2.3. Sktadowanie materiatow
Podiloze, na ktorym skiaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura. musi by¢é podparta na calej

diugosci. Wysokos¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Armature i urzgadzenia nalezy

sktadowac¢ w zamykanych magazynach zgodnie z zaleceniami producenta.

2.3. SPRZET

2.3.1. Sprz et do wykonania instalacji kanalizaciji
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* roboty ziemne nalezy wykonywac recznie
« pitki elektryczne tarczowe

e ubijaki mechaniczne

* narzedzia monterskie

* lekkie rusztowania

e pomosty drewniane

2.4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub
z hurtowni i magazynow na plac budowy. Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem Iub przesuwaniem

zanieczyszczeniem.

2.5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku. Roboty instalacyjne nalezy
wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano - montazowych"

cz. 1/ Instalacje sanitarne i przemystowe.

2.5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji

* wytyczenie trasy przewodow pod posadzka, na Scianach budynku
» ustalenie miejsc wykonania podej$¢ odptywowych od poszczegolnych urzgdzen
» ustalenie miejsc pionéw kanalizacyjnych

2.5.2. Roboty monta zowe instalacji kanalizacji

Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajgce szczelne zamkniecia. Piony nalezy

wyprowadzi¢ pod stropodach i zakonczyc je 1,0 m. ponad dachem rurg wentylacyjna.

Przybory i urzadzenia faczone z urzgadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w

indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Po zamontowaniu przewodow kanalizacyjnych w wykopach, obsypac¢ je piaskiem do

wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Po wykonaniu odbioru i pozytywnej prébie szczelnosci
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nalezy wykopy zasypac¢ gruntem bez kamieni i odpadkéw z materiatdéw budowlanych.
Zasypke przeprowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem recznym ubijakiem.

2.6 KONTROLA JAKO SCI

2.6.1. Instalacja kanalizacji

e sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatdw

e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

e sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

e sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

e sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu

przez nie wody
e sprawdzenie szczelnosci poziomdéw kanalizacyjnych
e sprawdzenie spadkéw przewoddéw
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzeh

e sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych

2.6.2. Proby szczelno Sci instalacji kanalizaciji

Préba szczelnosci instalaciji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:

e pionowe przewody wewnetrzne poddac¢ prébie szczelnosci przez zalanie ich wodg na

catej wysokosci

e podejscia i przewody spustowe kanalizacji - sprawdzi¢ szczelnos¢ w czasie

swobodnego przeptywu przez nie wody

e przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg

powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

2.7 ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inzynier po zakonczeniu robét lub ich czesci przeznaczonych do

odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt wykonawczy, protokoty pomiarowe, specyfikacje

techniczne, polecenia Inzyniera podjete w trakcie wykonywania robot, przy uwzglednieniu
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procedury kontroli jakosci wykonywanych robét.

Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,

obowigzujacymi normami oraz stosownymi przepisami.
2.8 PRZEPISY ZWIAZANE

2.8.1. Normy

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych

BN-69/8864-24 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-10707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/C-89205 Rury z PCV

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-81/C-89203 Ksztattki z PVC.

PN-74/C-89200 Rury z PVC

2.8.2. Katalogi

Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych. Katalog osprzetu instalcyjno

- sanitarnego.
katalog rur, ksztaltek i sprzet kanalizacyjny

2.8.3. "Warunki techn. wykonania i odbioru robot bu dowlano-monta zowych" cz. Il
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