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|. CZESC OGOLNA.

1. Inwestor:
GMINA SOBKOW
Pl. Wolnosci 12
28-305 Sobkéw

2. Jednostka projektowa:

KARCAD Urszula Warzecha — Tywoniuk
Chmielowice ul. Spacerowa 23

26-026 Morawica

3. Przedmiot projektu budowlanego.

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA POMIESZCZEN SZKOLNYCH W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SOBKOWIE NA PRZEDSZKOLE
SAMORZADOWE

4. Podstawa opracowania:

0 umowa ha prace projektowe nr 80/2012
0 mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
0 opinia sanitarna nr SE.V-4430/33/12

» Obowi gzujgce w Polsce regulacje prawne, a w szczegélno  Sci:

0 PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

0 PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

0 PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przed obniZzeniem napiecia.

0 PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym.

0 PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

0 PN-91/E-05009/704 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje

placéw budowy i robét rozbidrkowych.
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PN EN 50132 - 7 Systemy dozorowe CC TV.

PN-93/E-8390 - Systemy alarmowe.

PN EN 55103-2 - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna.

PN EN 50130-4 - Systemy Alarmowe. Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna.
PN 76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-93/E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-E-08350-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie,

odbidr, eksploatacja i konserwacja instalaciji.



Il. CZESC SZCZEGOLOWA.
1. Cel, przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem projektu jest dostosowanie wydzielonej czesci budynku na
przedszkole samorzagdowe. Wydzielona czesci znajduje sie na parterze szkoty
podstawowe).

Prace projektowe swym zakresem obejmujg wydzielenie centralnej czesci szkoty na
potrzeby przedszkola. Przewidziane zostato dostosowanie jednej sali na jadalnie dla
dzieci przedszkolnych, wydzielenie powierzchni na czesci szatni, dostosowanie dwoch
sal lekcyjnych na potrzeby dziatania przedszkola. Dodatkowo w kazdej z
projektowanych sal przedszkolnych przewidziano ubikacje dostepne z sal.

Jako wejscie do przedszkola wykorzystano istniejgce wejscie boczne.

2. Bibliografia.
0 Instrukcja ITB 361/99 ,Zasady oceny bezpieczernstwa konstrukcji Zelbetowych.",

0 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |.
Budownictwo ogolne. Czesci 1 do 4." Arkady, Warszawa 1990 r.

0 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |II.
Instalacje sanitarne i przemystowe." Opracowane przez COBRTI | N STAL
w Warszawie,

0 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne." Opracowane przez COBR ELEKTROMONTAZ
w Warszawie,

0 Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych (Z.1-Z2.20), wydawnictwo
WEMA, Warszawa 1988 .

3. Zakres stosowania.

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlanych.

4. Okre $lenia podstawowe.

Uzyte w opracowaniu, wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
0 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Rejestr obmiaréw - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inwestora.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Polecenie Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inwestora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowg modernizacjg utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

Instalacja elektryczna (w obiekcie budowlanym) - zespdt wspotpracujgcych ze
sobg elementéw elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych,
przeznaczonych dla okreslonych celow.

Ztgcze instalacji elektrycznej - punkt, z ktorego energia elektryczna jest
dostarczana do instalacji elektrycznej.



Przewod neutralny (zerowy) symbol N - przewod potgczony bezposrednio z
punktem neutralnym uktadu sieciowego i mogacy stuzy¢ do przesytania energii
elektrycznej.

Napiecie znamionowe (instalacji) - napiecie, na ktore instalacja elektryczna lub jej
czesc zostata zaprojektowana (zbudowana).

Napiecie dotykowe - napiecie pojawiajgce sie miedzy czesciami jednoczesnie
dostepnymi w przypadku uszkodzenia izolacji.

Napiecie dotykowe, spodziewane - najwyzsze napiecie dotykowe przewidywane
w instalacji elektrycznej w przypadku uszkodzenia izolacji, gdy wartos¢ impedanciji
jest pomijalna.

Napiecie dotykowe bezpieczne (symbol UL) - najwyzsza dopuszczalna warto$c
napiecia dotykowego, ktére moze sie dtugotrwale utrzymywac w okreslonych
warunkach otoczenia.

Czesc¢ czynna - przewdd lub czes$c¢ przewodzgca instalacji elektrycznej mogaca
znalez¢ sie pod napieciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej
wraz z przewodem neutralnym N lecz z wytgczeniem przewodu ochronno-
neutralnego PEN.

Czesc przewodzgca dostepna - czes¢ przewodzgca instalacji elektrycznej, ktora
moze byc¢ dotknieta i ktéra w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje
sie lecz moze sie znalez¢ pod napieciem w wyniku uszkodzenia.

Czes¢ przewodzgca obca - cze$¢ przewodzgca nie bedgca czescig instalaci
elektrycznej, ktéra moze znalez¢ sie pod okreslonym potencjatem, zazwyczaj pod
potencjatlem ziemi.

Porazenie prgdem elektrycznym - skutki patofizjologiczne wywotane przeptywem
prgadu elektrycznego przez ciato cztowieka lub zwierzecia.

Dotyk bezposredni - dotknigcie przez cztowieka lub zwierze czesci czynnych.
Dotyk posredni - dotkniecie przez cztowieka lub zwierze czesci przewodzgcych
dostepnych, ktére znalazly sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji.

Prad razeniowy - prgd przeptywajgcy przez ciato cztowieka lub zwierzecia, ktory
moze spowodowac skutki patofizjologiczne.

Prgd uptywowy (instalacji elektrycznej) prgd przeptywajgcy z obwodu
elektrycznego do ziemi lub do innych czesci przewodzgcych obcych w warunkach
normalnych.

Prad réznicowy, prgd resztkowy - algebraiczna suma wartosci chwilowych prgdu
ptyngcego przez wszystkie czesci czynne w okreslonym punkcie instalacji
elektrycznej.

Zasieg reki - przestrzen (obszar) zawarta miedzy dowolnym punktem powierzchni
stanowiska, na ktérym cziowiek zwykle stoi lub sie porusza a powierzchnig, ktorg



moze dosiegngc rekg w dowolnym kierunku bez uzycia srodkéw pomocniczych.
Obudowa; ostona - element zapewniajgcy ochrone przed niektérymi wptywami
otoczenia i przed dotykiem bezposrednim z dowolnej strony.

Przegroda, ogrodzenie - element zapewniajgcy ochrone przed dotykiem
bezposrednim ze wszystkich ogolnie dostepnych stron.

Bariera, przeszkoda - element chronigcy przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim spowodowanym dziataniem rozmysinym.

Ziemia - przewodzgca masa ziemi, ktorej w kazdym punkcie przyjmuje sie
umownie potencjat réwny zeru.

Uziom - przedmiot lub zesp6t przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi)
tworzgcy elektryczne potgczenie przewoddw z tym gruntem (ziemig).

Catkowita rezystancja uziemienia - rezystancja miedzy gtdwnym zaciskiem
uziemiajgcym a ziemig.

Uziom niezalezny - uziom umieszczony w takich odlegtosciach od siebie, ze
maksymalny prgd moggcy przeptywac w jednym uziomie nie wpltywa w sposob
znaczgcy na zmiane potencjatu w innych uziomach.

Przewod ochronny (symbol PE) - przewod lub Zyta przewodu (wymagany przez
okreslone srodki ochrony przeciwporazeniowej) przeznaczony do elektrycznego
potgczenia nastepujgcych czesci:

» dostepnej przewodzgcej,

» obcej przewodzgcej,

* gtéwnej szyny (zacisku uziemiajgcego),

e uziomu,

* uziemionego punktu neutralnego Zrodta zasilania lub punktu neutralnego
sztucznego.

Przewdd ochronno-neutralny; przewdéd PEN - uziemiony przewod (zyta
przewodu) spetniajgcy jednoczesnie funkcje przewodu ochronnego i przewodu
neutralnego.

Przewdd uziemiajgcy - przewod ochronny tgczgcy gtdbwng szyne (zacisk)
uziemiajgcqg z uziomem.

Gtowna szyna (zacisk) uziemiajgca - szyna (zacisk) przeznaczona do
przytgczenia do uziomu przewoddéw ochronnych, w tym przewodéw potgczen
wyréwnawczych oraz przewodow uziemien roboczych, jesli one wystepuija.
Polgczenia wyrownawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzgcych
dostepnych lub/ i czesci przewodzgcych obcych w celu uzyskania wyréwnania
potencjatow.

Przewdd wyréwnawczy - przewdd ochronny zapewniajgcy wyréwnanie

potencjatow.



Obwod (instalacji elektrycznej) - zespdt elementéw instalacji elektrycznej
wspollnie  zasilanych i chronionych  przed przetezeniami  wspolnym
zabezpieczeniem.

Obwod rozdzielczy: wewnetrzna linia zasilajgca - w.l.z. (obiektu budowlanego) -
obwad elektryczny zasilajgcy tablice rozdzielczg (rozdzielnice).

Obwad odbiorczy: obwdd koricowy (obiektu budowlanego) - obwdéd do ktérego sg
przytgczone bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe.
Prgd obliczeniowy (obwodu) - prgd przewidywany w obwodzie elektrycznym
podczas normalnej pracy.

Obcigzalno$¢ prgdowa dlugotrwata (przewodu) - maksymalna wartos¢ pradu,
ktory moze ptyngé dlugotrwale w okreslonych warunkach bez przekroczenia
dopuszczalnej temperatury przewodu.

Prgd zwarciowy (przy zwarciu metalicznym) - prad przetezeniowy powstaty w
wyniku potgczenia ze sobg - poprzez impedancje o pomijalnej wartosci -
przewodow, ktére w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej majg
rézne potencjaty.

Oprzewodowanie - przewo6d, przewody lub przewody szynowe i elementy
zapewniajgce ich zamocowanie i ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Urzgdzenia elektryczne - wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczonej do takich celéw jak wytwarzanie, przeksztalcanie, przesytanie,
rodzaj lub wykorzystanie energii elektrycznej, sg to np. maszyny, transformatory,
aparaty, przyrzgdy pomiarowe, urzgdzenia zabezpieczajgce, oprzewodowanie,
odbiorniki.

Odbiornik energii elektrycznej - urzgdzenie przeznaczone do przetwarzania
energii elektrycznej winng forme energii, np. w Swiatlo, ciepto, energie
mechaniczng.

Rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza - urzgdzenia,
przeznaczone do wigczenia w obwody elektryczne, spetniajgce jedng lub wiecej z
nastepujgcych funkcji; zabezpieczenie, sterowanie, odigczanie, tgczenie.
Urzgdzenie przeno$ne (przemieszczalne) - urzgdzenie, ktére podczas
uzytkowania jest przemieszczane lub moze byc¢ z tatwoscig przytgczone do
innego zZrédta zasilania w innym miejscu uzytkowania.

Urzgdzenie reczne - urzgdzenie przenosne przeznaczone do trzymania w rece
podczas jego uzytkowania, przy czym silnik (jezeli jest) stanowi integralng czesc
tego urzgdzenia.

Urzgdzenie stacjonarne - urzgdzenie nieruchome lub bez uchwytéw majgce takg
mase, Ze nie moze byc tatwo przemieszczane.

Urzgdzenie stale - urzgdzenie przytwierdzone do podioza w okre$lonym



miejscu lub przymocowane w inny sposob.

0 Prad obliczeniowy (obwodu). Przy okreslaniu wartosci prgdu obliczeniowego
nalezy bra¢ pod uwage wspoiczynnik jednoczesnosci. Przy zmieniajgcych sie
warunkach, jako prgd obliczeniowy przyjmuje sie prgd ciggly powodujgcy takie
same skutki cieplne i doprowadzajgqcy elementy instalacji elektrycznej do takiej
samej temperatury, jak prgd ptyngcy w tych zmieniajgcych sie warunkach. Prgd
ten oznacza sie symbolem IB.

0 Ohbcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata (przewodu) - Prgd ten oznacza sie
symbolem Iz.

o Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji
i przeksztatcania strumienia Swietlnego, wysytanego przez Zrodto Swiatla
zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia
z instalacjg elektryczng.

5. Warunki ogdlne wykonania i odbioru robo6t budowla no-monta zowych.
5.1. Przepisy ogolne.

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,
Nr 207, pdéz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),

0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpic po
przeprowadzeniu przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli,

0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru
I Sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania
obiektéw budowlanych,

0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki
obiektu budowlanego.

5.2. Dokumentacja techniczna.

o Podstawg prowadzenia robét budowlanych jest przekazana Wykonawcy przez
Inwestora uzgodniona dokumentacja projektowa, w oparciu o ktérg uzyskano
pozwolenie na budowe.

o0 Inwestor wywigzuje sie z obowigzku dostarczenia Wykonawcy rob6t budowlanych
dokumentacji projektowej z chwilg doreczenia oswiadczenia o kompletnosci wraz
z wykazami opracowar dokumentacji.

0 Inwestor nie jest zobowigzany dokonywac sprawdzenia jakosci wykonanej
dokumentacji projektowe;.

0 O zauwazonych wadach dokumentacji projektowej Inwestor powinien zawiadomic



5.3.

pisemnie jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia i ponosi
on odpowiedzialno$¢ za szkode wyniklg wskutek zaniechania zawiadomienia
jednostki projektowej o zauwazonych wadach dokumentaciji.

Jezeli roboty wykonywane sg w systemie generalnego wykonawstwa, to
Generalny Wykonawca powinien dostarczy¢ Podwykonawcy danego rodzaju robét
dokumentacje nie pozniej niz na 90 dni przed umownym terminem rozpoczecia
robot.

Bezposredni Wykonawca robot powinien przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢
analize otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia brakow
lub wad w projekcie zawiadomic o tym Inwestora, Generalnego Wykonawce oraz
kierujgcego  biurem projektéw/generalnego projektanta (lub
projektanta/projektantdw) w ciggu 7 dni od otrzymania dokumentaciji lub jej
czesci, lub zawiadomic¢ o zauwazonych brakach w trakcie wykonywania robot.
Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu organizaciji
robot i warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.

Dokumentacja prawna.

o

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy zgodnie z
aktualnymi przepisami w tym zakresie uzyska¢ od wiasciwego organu
administracji paristwowej pozwolenie na budowe obiektu w zakresie objetym
uzgodnionym i zatwierdzonym projektem budowlanym.

Inwestor lub Generalny Wykonawca obowigzany jest do poinformowania
Wykonawce robot o stanie prawnym przejmowanego przez Wykonawce terenu i
obiektu.

Plac budowy powinien byc¢ przejety protokolarnie od Inwestora lub Generalnego
Wykonawcy. W protokole z przejecia przez Wykonawce placu budowy powinien
znajdowac sie tez zapis dotyczgcy uzbrojenia terenu w obce instalacje, stanu
zagospodarowania przejmowanego terenu i obiektu, usytuowania w planie i
wysokosci istniejgcych przewoddw energetycznych, przekazania geodezyjnych
punktow pomiarowych itp.

Dokumentacja prawna powinna zawierac¢ takie dokumenty jak: protokoty
uzgodniers, umowy, decyzje i inne. Dokumenty te mogg by¢ w odpisach jako
zalgczniki.

Prawna dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawiera¢ zaktualizowane
dokumenty odzwierciedlajgce przebieg wykonywania robdt i aktualny stan
techniczny wykonanego obiektu, a miedzy innymi: dziennik budowy, ewentualnie
rowniez dzienniki wykonywania okreslonych rodzajéw robot, ksiegi obmiaru robét,
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protokoty odbioru robot zanikajgcych, protokoty odbioru koricowego i odbioru
pogwarancyjnego, korespondencje majgcg istotne znaczenie prawne lub
techniczne.

5.4. Dokumenty budowy:

1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg
technikg w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inwestora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu

robot,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inwestora,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot

podlegajgcych ograniczeniom szczegélnym w zwigzku z  warunkami

klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowej,
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» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot,
» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
» dane dotyczgce jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badarn z podaniem, kto je przeprowadzit,
e wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit,
« inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydania polecen
Wykonawcy robot.

2) Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci Ilub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badann Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢
udostepnione na kazde Zyczenie Inwestora.

4) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oproécz wymienionych w punktach 1 - 3
nastepujgce dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
* protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
» protokoty odbioru robét,
* protokoty z narad i ustalen,
» korespondencje na budowie.
5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
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5.5.

5.6.

Zaginiecie  ktéregokolwiek z  dokumentow budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bedgq zawsze dostepne dla Inwestora i

przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Przekazanie terenu budowy.

(0]

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspéitrzedne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektoweyj i
dwa komplety specyfikacji technicznej (warunkow technicznych),

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

Zgodno $¢ robdét z dokumentacj g projektow g i warunkami technicznymi.

0

o

Dokumentacja projektowa, warunki techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$S¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw
obowigzuje kolejnosc ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczerr w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i warunkami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i warunkach technicznych bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialdbw i elementéw
budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancij.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z
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dokumentacjg projektowg Ilub warunkami technicznymi i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

5.7. Wykonywanie rob6t budowlanych.

0

Obiekty uzytecznosci publicznej powinny by¢ wznoszone zgodnie z projektem z
materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych normom paristwowym PN
lub BN albo $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Materialy, wyroby lub
elementy moggce wydziela¢ zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia powinny
przed wbudowaniem miec¢ ocene higieniczno-sanitarng, do ktorej zobowigzany
jest producent tych wyroboéw. Wbudowanie tych produktow bez dostarczenia
zaswiadczenia o dokonaniu oceny higieniczno-sanitarnej jest zabronione.

Whbudowanie w obiekty uzytecznosci publicznej materiatow i wyrobow, na ktore
nie ma norm parnstwowych PN lub BN albo $wiadectw, wymaga zgody ITB.

Jezeli przedmiotem umowy jest wykonanie calego zadania inwestycyjnego,
Wykonawca robot (Generalny Wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy
od daty jego przejecia do czasu oddania obiektu i rob6t wykonanych w tym
terenie, a w szczegolnosci jest on obowigzany do:

» koordynowania robo6t podwykonawcow,

* ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,

* nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy,

* ustalania i utrzymywania porzgdku,

e Swiadczenia ustug.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych Inwestor jest
zobowigzany zawiadomi¢ witasciwy organ na 7 dni przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t budowlano-montazowych, na ktére uzyskano pozwolenie na
budowe.

Kierownicy robét oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego powinni
wpisa¢ w dziennik budowy swoje os$wiadczenia o podjeciu sie petnienia swych
funkcji na budowie.

Nadzor autorski projektanta powinien obejmowac w szczegolnosci:

* czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatlowych i uzytkowych z dokumentacjq projektowg i obowigzujgcymi
przepisami,

* uzupelnienie szczeg6tow dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie
Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku realizacji,
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* uzgodnienie z Inwestorem i Wykonawcg moZliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatdbw i konstrukciji
przewidzianych w dokumentacji projektowej,

* udziatlu w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym, w
rozruchu technologicznym i w czynnosciach majgcych na celu
doprowadzenie do osiggniecia projektowanych zdolnosci produkcyjnych

lub ustugowych.

o Przy wejsciu lub wjezdzie na budowe powinna byc¢ ustawiona tablica informacyjna
budowy odpowiadajgca warunkom okreslonym przez aktualne przepisy.

o Kierownik budowy powinien przez caty okres wykonywania rob6t budowlanych
przechowywac¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonywania oraz
udostepniac je uprawnionym organom na miejscu budowy.

o Wiasciwy organ moze zazgdac¢ zmiany kierownika budowy lub kierownika robot,
jezeli osoby te:

* nie posiadajg potwierdzonych kwalifikacji fachowych,

* nie wywigzujg sie ze swoich obowigzkéw, co moze byc¢ powodem
zagrozenia bezpieczernstwa, zdrowia i mienia, obniZzenia trwatosci obiektu
budowlanego, mozliwosci powstania katastrofy budowlanej lub
nieszczesliwego wypadku, co powinno by¢ protokolarnie stwierdzone przez
wiasciwy organ nadzoru budowlanego.

o Osoby petnigce nadzor techniczny i autorski majg obowigzek powiadomic
niezwlocznie wilasciwy organ, jeZeli w czasie odbioru Ilub kontroli robot
budowlanych stwierdzono niezgodnosSci z projektem lub przepisami techniczno-
budowlanymi albo wykonanie w sposob moggcy spowodowac zagroZenie
bezpieczeristwa, zdrowia i mienia.

o Wykonawca (podwykonawca) jest zobowigzany wykonac roboty nie objete
umowg jezeli sg one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenistwo Ilub
zabezpieczenie wznoszonego obiektu przed awarig lub katastrofg. Podstawe do
podjecia tych robdt stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany przez
upowaznionych przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy lub nadzoru budowlanego
(autorskiego lub parstwowego).

o Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisO6w przebiegu robét i wydarzen na
budowie oraz okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robo6t. Dziennik
budowy stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez wiasciwy organ.

o Dziennik budowy powinien obejmowac roboty budowlane wszystkich specjalnosci
wystepujgcych we wznoszonym obiekcie.

0 Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane biezgco i chronologicznie

w odniesieniu do wystepujgcych na budowie przypadkéw wymagajgcych
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odnotowania w dzienniku budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy
powinien byc opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktorg
reprezentuje. Z kazdym zapisem w dzienniku budowy powinien zostac
zapoznany pracownik, ktérego zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone jego
podpisem.

0 Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik
budowy.

0o Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje kierownikowi
budowy i kierownikom robdét oraz, w granicach kompetencji okres$lonych
aktualnymi przepisami szczego6lnymi, nastepujgcy osobom:

e pracownikom wihasciwych organéw parnstwowego nadzoru budowlanego oraz
innych organow zainteresowanych w zakresie ich uprawnien i wkasciwosci w
przestrzeganiu przepisow na budowie,

¢ majstrom budowlanym,

« inspektorom nadzoru inwestorskiego i osobom petigcym nadzor autorski,

e pracownikom kontroli technicznej Wykonawcy,

e pracownikom stuzby BHP,

» pracownikom organéw nadrzednych i inspekcyjnych Wykonawcy i Inwestora,

e o0sobom wchodzgcym w sktad personelu Wykonawcy na budowie
(kierownikom montazu, brygadzistom i innym) ale tylko w zakresie bezpieczerstwa
wykonywania robot budowlanych.

5.8. Program zapewnienia jako $ci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inwestora programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjq projektowg, warunkami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. Program zapewnienia jakoSci
bedzie zawierac:
a) czesc ogolng opisujgca:

e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

*  bhp,

» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz o0s6b

odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementow

robot,

* system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
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wykonywanych robot,
* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiadnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badari),
* sposOb oraz forme gromadzenia  wynikbw badas laboratoryjnych,  zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czesc szczegblowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,
e rodzaje i ilosci $rodkow transportu oraz urzgdzehr do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
e sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,
e sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,
* sposéb postepowania z materiatami i robotami nie  odpowiadajgcymi

wymaganiom.

5.9. Zasady kontroli jako $ci robot.
o Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby o0siggng¢ zatoZzong jakosc robét.
0 Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania

probek i badar materiatdw oraz robot.

0 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

o Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i warunkami
technicznymi.

0 Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwos¢ sgq okreslone w
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odpowiednich normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie roboét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzgdzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inwestor bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w
celu ich inspekgji.

Inwestor bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych  urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc ujemnie na wyniki badan,
Inwestor natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

Probki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badar.

Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inwestora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inwestora.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
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norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w warunkach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

0 Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inwestora.

0 Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inwestorowi kopie raportow z wynikami
badann jak najszybciej, nie pOzZniej jednak niz w terminie okre$lonym w
programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych,

o Dla celéw kontroli jakosSci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u Zrédia ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

o0 Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z
wymaganiami  warunkow technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

0 Inwestor moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy Ilub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badania przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robét z dokumentacjg projektowg i warunkami technicznymi. W takim przypadku
calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badari i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

5.10. Obmiar roboét.

o Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

0 Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow, o jakikolwiek bigd Ilub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w warunkach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie, a obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora, a dtugosci i odlegtosci
pomiedzy wyszczegOllnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jezeli warunki techniczne wtasciwie dla danych robot nie wymagajg tego w innej
formie, objetosci bedg wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez $redni
przekréj, a ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami warunkéw technicznych.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg zaakceptowane przez Inwestora, a urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom warunkéw technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inwestora.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdw robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajgcy zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie
braku miejsca szkice mogg byc¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
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rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inwestorem.

5.11. Zasady odbioru robo6t budowlanych.

o Po zakonczeniu kazdego rodzaju robot ogdlnobudowlanych zaleca sie
dokonywanie odbioréw w celu okreslenia jakosci wykonanych robét i stwierdzenia
mozliwosci bezpiecznego i prawidiowego wykonania innego rodzaju robét.
Dokonanie odbioru okreslonego rodzaju robét jest obowigzkowe, jesli wynika to z
aktualnych przepisobw o bezpieczeristwie konstrukcji lub bezpiecznym
wykonywaniu robot albo gdy dokonanie takiego odbioru zostalo zazgdane przez
inwestorski lub autorski nadzér techniczny lub wilasciwy organ paristwowego
nadzoru budowlanego.

0 Z kazdego odbioru robot powinien byc¢ sporzgdzony protokét zakoriczony
konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu
odbioru.

0 Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien zapoznac¢
sie z terenem i obiektem, na ktorym bedg wykonywane roboty, a odbior frontu
robot powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
udokumentowany odpowiednio sformutowanym protokotem.

o W przypadku przekazywania frontu rob6t podwykonawcom termin i zakres
odbioru frontu rob6t oraz stan przekazywanego obiektu lub jego czesci powinny
by¢ zgodne z ustaleniami zawartymi w umowie o realizacje przedmiotowych prac.

o0 Przy przekazywaniu frontu robot Inwestor zobowigzany jest dostarczyc¢
Wykonawcy (Generalnemu Wykonawcy) aktualny plan urzgdzen podziemnych
znajdujgcych sie na terenie przysziych robdt lub powinien ztozy¢ pisemne
oS$wiadczenie, ze na przekazywanym terenie nie ma ZzZadnych urzgdzen
podziemnych.

0 Odbioréw miedzyoperacyjnych robét budowlanych powinien dokonywac kierownik
rob6t przy udziale zainteresowanych majstréw i brygadzistow, ktorzy
uczestniczyli w wykonywaniu danego rodzaju rob6t. W odbiorze
miedzyoperacyjnym moze brac¢ udziat przedstawiciel Generalnego Wykonawcy lub
Inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji jest niezbedny lub
celowy. W czasie dokonywania odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sprawdzi¢
zgodnosc odbieranego etapu rob6t z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg
oraz z ewentualnymi zapisami uprawnionych os6b w dzienniku budowy.
Szczegoblng uwage nalezy zwracac na prawidtowosc i jako$¢ wykonanych robot
oraz na uzycie do ich wykonania ustalonych w projekcie materiatdw i elementéw
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budowlanych. Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien
zostac sporzgdzony protokét podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji lub
szczegotowy zapis w dzienniku budowy.

Odbiorem czesciowym moze byc¢ objeta czes$¢ obiektu lub robdét stanowigcych
zamknietg calos¢. Jako odbiér czesciowy nalezy rowniez traktowac odbi6r
catoksztattu robét zleconych do wykonania podwykonawcom.

Odbiorem czes$ciowym powinny zostac¢ rowniez objete te czesci obiektu lub
elementy, ktére ulegajg zakryciu oraz roboty zanikajgce w dalszej fazie
wykonywania prac. Kierownik robét (budowy) jest obowigzany do wpisania w
dziennik budowy terminu wykonania robo6t zanikajgcych oraz robot ulegajgcych
zakryciu z wyprzedzeniem umoZliwiajgcym ich sprawdzenie przez inspektora
nadzoru.

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzac komisyjnie, a o zamierzeniu ich
dokonania Wykonawca powinien zawiadomi¢ Zleceniodawce w takim terminie,
aby miat moznosc¢ delegowania swojego przedstawiciela. Zawiadomienie takie
moze mie¢ forme wpisu do dziennika budowy, listu poleconego lub informaciji
tekstowej.

W przypadku gdy roboty budowlane sg wykonywane w systemie generalnego
wykonawstwa, odbioru czesciowego od podwykonawcy dokonuje Generalny
Wykonawca, a nastepnie Inwestor od Generalnego Wykonawcy. Inwestor, w
porozumieniu z Generalnym Wykonawcg moze przeprowadzi¢ odbior czesciowy
rownoczesnie z odbiorem robdt dokonywanym przez Generalnego Wykonawce.
Czesciowy odbidr obiektu powinien by¢ dokonany przez komisje powotang przez
Inwestora, w ktorej sktad powinni wchodzic¢: przedstawiciel Inwestora,
przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, kierownicy robot i inne osoby powotane
w skiad komisji.

Z dokonanego odbioru czesciowego powinien byc¢ sporzgdzony protokot, w
ktorym powinny by¢ odnotowane ewentualne wykryte wady i usterki, a takze
powinien by¢ podany termin ich usuniecia. W protokole powinna byc¢ réwniez
podana ocena jakosci i prawidtlowosci wykonanych robot lub czesci obiektu.
Rownoczesnie w dzienniku budowy nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu o
dokonaniu odbioru.

Stwierdzenie usuniecia podanych w protokole odbioru czesciowego wad i usterek
powinno by¢ dokonane przed przystgpieniem do dalszych rob6t lub przed
przyjeciem czesci obiektu. Sprawdzenie usuniecia wad i usterek moze zostac
dokonane komisyjnie lub, w przypadkach uzasadnionych, jednoosobowo, z tym
Ze stwierdzenie naprawienia usterek i wad powinno zosta¢ odnotowane w
dzienniku budowy, niezaleznie od sporzgdzenia stosowanego protokotu.
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5.12. Przekazywanie wykonanego obiektu u  zytkownikowi.

(0]

Podstawg do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie obiektu jest stwierdzenie
zdolnosci do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem wykonanego obiektu
budowlanego lub jego czesci, wykonanie catosci robét budowlanych zwigzanych z
obiektem lub jego czescig oraz uporzgdkowanie terenu budowy.

Przy przekazywaniu do uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci
Inwestor jest zobowigzany do przekazania wiascicielowi, zarzgdcy Iub
uzytkownikowi tego obiektu jednego egzemplarza dokumentacji powykonawczej.

Odbiér koncowy obiektu dokonywany przez Inwestora moze byc¢ potgczony z
odbiorem dokonywanym przez uzytkownika.

Odbioru konicowego obiektu dokonuje przedstawiciel Inwestora, ktéry moze
korzystac¢ z opinii cztonkow komisji powotanej w tym celu przez Inwestora. W
sktad komisji powinny wchodzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia budowlane
niezbedne do stwierdzenia zdatnosci do uzytkowania odbieranego obiektu
budowlanego, przedstawiciele uzytkownika oraz organow, ktérych udziat w
komisji nakazujg inne przepisy.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego powotana komisja powinna stwierdzic:

* zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowo-kosztorysows,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, aktualnymi normami i
przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogoélnie przyjetej wiedzy
technicznej i umowa,

» spetnienie przez obiekt warunkow potrzebnych do otrzymania wymaganego
przez prawo budowlane pozwolenia na uzytkowanie,

» mozliwosc oddania obiektu we wiadanie Inwestora (uzytkownika).

Przed przystgpieniem do odbioru kornicowego Wykonawca robo6t (Generalny
Wykonawca) zobowigzany jest do:

» przygotowania dokumentéw pozwalajgcych na nalezytg ocene wykonanego
obiektu bedgcego przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci umowy wraz z jej
zalgcznikami, pézniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, dziennika
budowy, opinii rzeczoznawcéw jezeli byly wykonywane, projektow z
naniesionymi poprawkami odzwierciedlajgcymi aktualny stan obiektu,
ewentualnych przepiséw lub instrukcji o obstudze znajdujgcych sie w obiekcie
maszyn, urzgdzen i instalacij,

* umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji) zapoznania sie z
tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych

sprawdzen protokotow itp.
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0 Z odbioru koricowego powinien zosta¢ sporzgdzony protok6t podpisany przez

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i oddajgcego obiekt i przez osoby
biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawierac¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru oraz wymieni¢ ujawnione w trakcie odbioru wady i
usterki oraz podawac terminy ich usuniecia. Protokét powinien ponadto zawierac
o$wiadczenie o przejeciu obiektu we wtadanie przez zamawiajgcego lub odmowe
dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem. Osoby biorgce udziat w odbiorze
mogg zamiesci¢ w protokole oswiadczenie uzasadniajgce ich stanowisko w
odniesieniu do ustalen protokotu sporzgdzonego zgodnie z ustaleniami komisji
dokonujgcej odbioru. O dokonaniu odbioru koricowego wraz z klauzulg oddania
obiektu we witadanie Inwestorowi (uzytkownikowi) lub odmowg dokonania odbioru
powinien by¢ dokonany zapis w dzienniku budowy.

5.13. Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywan ie.

(0]

(0]

Skompletowanie dokumentacji powykonawczej nalezy do obowigzku Inwestora.

Przechowywanie dokumentacji powykonawczej powinno by¢ dokonywane przez

Inwestora lub upowazniong, podlegtg mu jednostke organizacyijng.

Dokumentacja powykonawcza powinna stanowic zbior dokumentéw wymaganych

przy pracach komisji powotanej do odbioru koricowego obiektu.

Techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

* odpisy pozwolenia na budowe i przekazania placu budowy Wykonawcy,

e uzupetniony dokonanymi zmianami lub poprawkami projekt budowlany
obiektu wraz z dodatkowymi rysunkami i poprawkami wniesionymi do innych
czesSci dokumentaciji technicznej danego obiektu,

» dziennik budowy i dzienniki wykonywania poszczegolnych rodzajéw robot,
jesli takie byty prowadzone,

» protokoty odbioru technicznych rob6t budowlanych lub fragmentow obiektu, a
zwlaszcza protokoty odbioru robét zanikajgcych,

» zasSwiadczenia (a w przypadku ich braku oswiadczenia kierownika budowy) o
jakosci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, elementéw i konstrukcji
wraz z wynikami badas ich jakosci w laboratorium,

» protokoty odbioru koricowego obiektu i odbioru dokonanych poprawek oraz
odbioru pogwarancyjnego,

» korespondencje majgcgq istotne znaczenie dla prac komisji dokonujgcej
odbioru koricowego i dla pozniejszej eksploatacji obiektu,

* inne niezbedne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlajgce jego stan
techniczny w chwili przekazania obiektu Inwestorowi.
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5.14. Postepowanie w przypadku wyst gpienia katastrofy na placu budowy.

0 Katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie wykonywanego
lub wykonanego obiektu lub jego czesci, a takze zniszczenie konstrukcyjnych
elementéw rusztowan, scianek szczelnych, obudéw wykopow itp.

0 Katastrofg budowlang nie jest:
» uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt i nadajgcego sie do naprawy
lub wymiany,
» uszkodzenie terenowych urzgdzer budowlanych,
» uszkodzenie instalacji.
0 W razie katastrofy na placu budowy kierownik budowy obowigzany jest:
» zorganizowac dorazng pomoc poszkodowanym,
» zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmiang stanu jaki powstat w zwigzku z
katastrofg jesli nie zachodzi potrzeba ratowania zZycia lub zabezpieczenia
przed rozszerzaniem sie skutkow katastrofy; w tym przypadku nalezy
szczegOtowo opisac stan faktyczny po katastrofie oraz wprowadzone zmiany,
z oznaczeniem tych standw na szkicach i w miare mozliwosci fotografiach,
* niezwtocznie zawiadomic o katastrofie:
- whasciwy organ budowlany,
- prokuratora wtasciwego dla miejsca katastrofy lub Policje Paristwowg
- Inwestora,
- jednostke nadrzedng Wykonawcy,
- Instytut Techniki Budowlanej,
- inne organy zainteresowane przyczynami i skutkami katastrofy
budowlanej z mocy przepiséw szczegolnych,
- jednostke wykonujgcg projekt budowlany.
0 Zawiadomienie o katastrofie budowlanej powinno byc¢ dokonane telefonicznie i
zawierac:
* adres i charakterystyke obiektu budowlanego,
* imie i nazwisko kierownika budowy,
* nazwe i adres Wykonawcy robot,
» krotki opis katastrofy,
 liczbe osb6b poszkodowanych,

* imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe, zawdd i adres Zawiadamiajgcego.
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5.15. Podstawa ptatno $ci.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

(0]

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartosc (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w warunkach technicznych i w dokumentacji

projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robo6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

* wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

epodatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania sie do wymagar warunkOw umowy i wymagari ogolnych
zawartych w warunkach technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

6. Materiaty.

6.1. Zrodta uzyskania materiatow.

o Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem

jakichkolwiek materialtdbw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi
szczegobtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie S$wiadectwa
badar laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie partii materialdw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, Zze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodia w sposob
ciggly spetniajg wymagania warunkow technicznych w czasie postepu robot.
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6.2.

6.3.

Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

(0]

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych
wladz na pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych
wigczajgc w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek Zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do rob6t, a humus
I nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i ukopow formowane powinny
by¢ w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedgq wykorzystane do
robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagar umowy lub
wskazan Inwestora.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Inspekcja wytwdrni materiatow.

(0]

Wytwodrnie materialtdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora w
celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materiatow mogg byc pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg
zachowane nastepujgce warunki:

* Inwestor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
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6.4.

6.5.

6.6.

producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgcji,

* Inwestor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do
realizacji umowy.

Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom.

0 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, bgdZ zlozone w miejscu wskazanym przez
Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

0 Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg

dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywoltujgcych
szkodliwe promieniowanie o0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreS$lajgcqg brak
szkodliwego oddziatlywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot a ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania. JezZeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administraciji paristwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

0o Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy

bedq one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakosc i wkasciwos$c do robot i byly dostepne do kontroli przez
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Inwestora.

0 Miejsca czasowego skladowania materiatdw zlokalizowane w obrebie terenu
budowy wynikaty bedg z wytycznych projektu organizacji placu budowy, a poza
terenem budowy zorganizowane zostang przez Wykonawce.

6.7. Wariantowe stosowanie materiatow.

0 Jedli dokumentacja projektowa lub warunki techniczne przewidujg moZzliwosc
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badari prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatow nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inwestora.

7. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, warunkach technicznych i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzZytkowania. Wykonawca
dostarczy  Inwestorowi  kopie  dokumentéw  potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeZeli dokumentacja
projektowa lub warunki techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inwestora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.
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9.

Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, warunkach technicznych i
wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

Przygotowanie placu budowy i urz  gdzen pomocniczych oraz organizacja

robét budowlanych (CPV: 45100000-8).

9.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

0 Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

0 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.

o Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktorych
tre$¢ bedzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét,

0 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, Ze jest wigczony w cene umowna.
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9.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robaét.

o Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

0 W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:
* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisoéw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb,
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
0 Stosujgc sie do tych wymagar bedzie miat szczegélny wzglgad na:
* lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, skifadowisk, ukopow i drog
dojazdowych,
» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwoscig powstania pozaru.
9.3. Ochrona przeciwpo zarowa.

o0 Wykonawca bedzie przestrzegac przepisbw ochrony przeciwpozarowe;.

0 Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy i jej zaplecza, w pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

0 Materialy tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

0 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
9.4. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatne;j.

0 Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich witadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzern potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzer w czasie trwania budowy.

0 Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
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czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie
przetoZzenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomic Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inwestora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ochrona i utrzymanie robot.

0 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot (do
wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inwestora).

o Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

o Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

0 Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

o Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

o Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczgcych bezpieczernstwa i higieny pracy.

o W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.
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o Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczerstwa publicznego.

0 Uznaje sie, Zze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan
okreslonych powyZzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.

9.8. Koordynacja rob6t budowlanych na placu budowy

o Niezaleznie od przyjetych ogoélnych ustalen koordynacyjnych i wytycznych
dokumentacji projektowej kierownik budowy powinien koordynowac¢ prace
zwigzane z biezgcym przebiegiem robot, przy wspotudziale przedstawiciela
Generalnego Wykonawcy, Inwestora oraz kierownikdw poszczegolnych rodzajéw
robét.

0 Harmonogram realizacji prac budowlanych powinien zawiera¢ terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych rodzajéw roboét lub ich etapow, tak
aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania roboét
ogolnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat wykonanie robét
specjalistycznych i branzowych w odpowiednich terminach.

0 Ogolny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi
podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
harmonograméw szczegotowych dla poszczegolnych rodzajow robot.

9.9. Zagospodarowanie placu budowy.

0 Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych Wykonawca powinien
przygotowac teren budowy zgodnie z wytycznymi projektu organizacji robot,
zapewniajgc wykonanie stosowanych ogrodzer i oznakowan, organizacje drdg
dojazdowych i przejs¢ dla pieszych, drég transportu poziomego i pionowego,
usytuowanie budynkéw tymczasowych zaplecza placu budowy, zabezpieczenia
punktow poboru energii i wody oraz wyznaczenie i oznaczenie stref zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia itd.

9.10. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy.

0 Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o
dozorze technicznym powinny byc¢ dostarczone aktualne dokumenty
uprawniajgce do jego eksploatacji.

0 Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien miec¢ trwaty i wyrazny napis
okreslajgcy istotne jego wiasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig,
nosnos$c, cisnienie itemperature lub inne dane wazne dla prawidiowej i
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bezpiecznej eksploatacji na budowie.

0 Sprzet zmechanizowany znajdujgcy sie w miejscu wykonywania robot nie moze
by¢ udostepniony osobom nie stanowigcym bezposredniej jego obstugi.

0 Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowg zmiang zatogi sprzet i
urzgdzenia nalezy sprawdzi¢c pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego ich uzytkowania.

0 Ruchome czesci mechanizmow sprzetu zmechanizowanego i pomochiczego
powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajgce wypadkom.

0 Przecigzanie sprzetu ponad dopuszczalne obcigzZenie robocze jest zabronione.

o Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzetu powinno by¢ dokonywane w stanie
jego spoczynku.

0 Przewody sprezonego powietrza i gazow technicznych powinny by¢ dostosowane
do cisnienia roboczego i atestowane.

0 Haki stosowane na placu budowy powinny posiadac aktualne atesty.

0 Zawieszenia linowe lub taricuchowe uzywane do przemieszczania elementow lub
tadunkéw powinny by¢ wykonane z materiatdw atestowanych.

o0 Wytwarzanie weztow na linach i taiicuchach, a takze tgczenie ze sobg lin
stalowych na dtugosci jest zabronione.

o0 Petle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ tgczone za pomocg splgtania lub za
pomocg zaciskow, a lina powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem sie.

0 Do zawieszania fadunkow na hak nalezy stosowac elementy w postaci pierscieni,
ogniw, petli itp., ktorych wymiary umozliwiajg swobodne ich utozenie na dnie
gardzieli haka.

9.11. Przemieszczanie elementow konstrukcjiitadu  nkéw na miejsce ich przeznaczenia.

0 Przed podniesieniem elementu lub fadunku nalezy sprawdzi¢ poprawnos$c
zamocowania zawieszenia do haka Zzurawia, aby nie spowodowac
zdeformowania podnoszonego elementu i nie dopus$ci¢ do wysuniecia sie
zawieszenia z gardzieli haka.

0 Zawieszenie powinno by¢ zamocowane powyzej Srodka ciezkosci podnoszonego
elementu lub tadunku, a lina nosna powinna w trakcie podnoszenia by¢ pionowa.

0 Przemieszczanie w kierunku pionowym lub poziomym powinno by¢ dokonywane
powolnym, jednostajnym ruchem, bez nagtych zrywéw i zahamowan, wytgcznie w
obszarach pracy wyznaczonych w projekcie organizacji robot.
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0 W trakcie podnoszenia i przemieszczania elementow o duzych wymiarach zaleca

sie element lub konstrukcje prowadzi¢ za pomocg konopnych lin kierunkowych,
zaczepionych do narozy elementow i obstugiwanych przez 2 pracownikow.

Opuszczanie elementu na miejsce wbudowania lub zatadunku na transport
kotowy powinno by¢ dokonywane wolno z réwnoczesnym ustawianiem go w
pionie i poziomie za pomocg odpowiednich narzedzi. Elementy po ustawieniu
powinny zostac¢ usztywnione odpowiednimi podporami i potgczone z innymi
elementami lub konstrukcja.

Kazda zmontowana konstrukcja stanowigca obiekt lub jego wyodrebniong
geometrycznie czes$¢ powinna byc skontrolowana na prawidtowos¢ montazu, aby
nie dopusci¢ do powstawania w zmontowanym elemencie lub obiekcie
dodatkowych naprezen.

9.12. Urzadzenia pomocnicze.

(0]

Zatadunek i roztadunek materiatéw, elementow i konstrukcji na Srodki lub
urzgdzenia transportowe powinien by¢ dokonywany w zasadzie mechanicznie;
zatadunek reczny dopuszczalny jest tylko w przypadkach technicznie
uzasadnionych.

Stosowane na budowie wozki reczne i taczki powinny mie¢ konstrukcje
Zzapewniajgcg ich statecznos¢ przy petnym zatadunku oraz mozliwo$c tatwego ich
zatadowania i roztadowania, a takze zapewniajgcg mozliwie najmniejszy opor
jazdy; na wozku nalezy umiescic napis okreslajgcy jego nosnosc.

Wézki do przewozu butli z gazami technicznymi powinny by¢ wyposazone w
urzgdzenia zabezpieczajgce tadunek przed spadnieciem.

tadunek na platformie wyciggu powinien  by¢ zabezpieczony przed
przemieszczeniem.

Dostep do platformy tadunkowej wyciggdéw przysciennych z pomostéw
roboczych powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi o wysokosci co
najmniej 1,10 m ustawionymi w odlegtosci okoto 0,3 m od krawedzi pomostu
roboczego.

Narzedzia uzywane na budowie powinny byc¢ przystosowane do wykonywania
danego rodzaju robo6t i uzytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Nie wolno uzywa¢ do wykonywania robét budowlanych narzgdzi
uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym lub
ustalonym dla nich warunkom technicznym.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢ co najmniej raz na 10 dni
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kontrolowane, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli
ich sprawnosci technicznej.

o Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowywane i
przechowywane przez kierownika budowy.

o Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu
danego rodzaju materiatow, elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty, elementy lub konstrukcje w
sposéb wykluczajgcy zmiane ich wiasciwosci technicznych lub uszkodzenie.

0 Przemieszczanie materiatow, elementéw lub konstrukcji na budowie powinno by¢
dokonywane za pomocq taczek, wédzkdéw zurawi lub innych urzgdzen nie
powodujgcych ich uszkodzenia.

9.13. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow.

o Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na 0$
przy transporcie materialdbw i wyposazenia na i z terenu robodt. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST).

SST.E. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. SST.E.01.00.00 - Instalacje elektryczne

1.1 Wewn etrzne linie zasilaj gce, tablice elektryczne.

0 Projektowang wewnetrzng linie zasilajgcg [WLZ] od istniejgcej tablicy gtéwnej TG do
tablicy T przedszkola wykonac przewodem kabelkowym typu YKYZzo 5x6mm2 pft,
0 Tablice rozdzielcze — obudowy wg systemu f-my Legrand lub podobne, osprzet wg

katalogu f-my Legrand lub podobny.

1.2 Instalacja o $wietlenia ogdélnego.

Instalacje oswietleniowg dla projektowanej adaptacji wykona¢ przewodami typu
YDYpzo 5, 4, 3, 2 x 1.5mm2, uktadanymi w bruzdach pod tynkiem. Przyjeto osprzet wtynkowy
(puszki rozgatezne i koricowe). Lgczniki instalowac na wysokosci ca 1,4m.

Do oswietlenia pomieszczen przyjeto oprawy fluorescencyjne dobrane wg programu
komputerowego f-my LUXIONA (AGALight). Zastosowac¢ zaprojektowane oprawy Iub
podobne, o nie gorszych parametrach. Zamiana opraw wymaga konsultacji z projektantem.

Zasilanie obwodow oswietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE). Sterowanie oswietleniem

lgcznikami pojedynczymi lub swiecznikowymi.

1.3 Instalacja o $wietlenia ewakuacyjnego.

Projektuje sie wykonac¢ poprzez zastosowanie inwerterow zamontowanych do opraw
wskazanych na rysunkach, wyposazonymi we witasne Zrodto zasilania o pojemnosci od 2 do 3
h (Swiecenie po zaniku napiecia). Uktad poditgczy¢ do przewodu fazowego inwertera, nie
przerywanego wytgcznikami - zastosowac jedynie wytgczniki serwisowe.

Oprawy oznaczone symbolem AW nalezy wyposazy¢ w urzgdzeniem testujgce w celu
symulowania awarii zasilania odstawowego. tgczniki testujgce uruchamiane recznie powinny

by¢ samopowrotne lub uruchamiane kluczykiem.

1.4 Instalacja gniazd wtykowych 230 V.

Instalacje gniazd wtykowych 230V dla projektowane] adaptacji wykonac¢ przewodem
typu YDYpzo 3 x 2.5mm2 uktadanym jak w instalacji oswietleniowej. Gniazda instalowac w
miejscach dogodnych dla uzytkownikow na wys. 0,3m, natomiast w fazienkach, toaletach
ponad kranami wody.

W klasach przedszkolnych gniazda 230V instalowac na wysokosci 1,4m.
Gniazda wtynkowe zwykte i szczelne instalowane p/t (wg rysunkow). Instalacja 3-przewodowa
(L, N, PE).
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1.5 Instalacja sitowa.

Dla odbiornikow jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla tréjfazowych 5-
przewodowa.
Do wykonania przewodami wyszczegolnionymi na schematach ideowych tablic.

Sposéb prowadzenia - analogicznie jak instalacji oswietleniowej.

1.6 Instalacja ochrony od pora zen.

Projektowane instalacje wewnetrzne w ukladzie TN-S.

Instalacje dla napiecia wyzszego niz 50 V - wykonac¢ jako 3-przewodowg i 5-przewodowg
(przewdd fazowy L lub L1, L2, L3, przewdd neutralny N i ochronny PE). Ponadto w tablicach
rozdzielczych stosuje sie wylgczniki r6znicowo-prgdowe (jako dodatkowy system ochrony od
porazen prgdem elektrycznym) oraz wylgczniki  instalacyjne  przetezeniowe i
nadmiarowoprgdowe, chronigce instalacje od przecigzen i zwarc.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wylgczenia zasilania.Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego
wytgczenia w ukiladzie TN-S nalezy wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji
przytgczyc do uziemionego przewodu ochronnego PE.

Samoczynne wytgczenie zasilania powinien zapewni¢ ( w kazdym miejscu instalacji )
odpowiedni prgd zwarciowy powstaly w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i

przewodem ochronnym lub czescig przewodzgcg dostepng.

1.7 Uwagi ko ncowe.

1.Calosc prac wykonac bardzo starannie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
uwagami niniejszej dokumentaciji.
2.Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzgdzenia powinny by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie w trybie okreslonym rozporzgdzeniem MGPIB z dn.
19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995r.).
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