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Inwestor:
GMINA SOBKOW
Pl. Wolnosci 12
28-305 Sobkow
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ednostka projektowa:

RCAD Urszula Warzecha — Tywoniuk

Chmielowice ul. Spacerowa 23

26-026 Morawica

Przedmiot projektu budowlanego.

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA POMIESZCZEN SZKOLNYCH W
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W SOBKOWIE NA PRZEDSZKOLE
SAMORZADOWE

4. Podstawa opracowania:

O

umowa na prace projektowe nr 80/2012
mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

opinia sanitarna nr SE.V-4430/33/12

bowi gzujgce w Polsce regulacje prawne, a w szczegolno  Sci:

0 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z pOZniejszymi zmianami),

o0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r, Nr 207, poz. 2016 z pOzZniejszymi zmianami).

0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r, Nr 120, poz. 1126),

0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie



warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22003 r, Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwporazeniowej, innych obiektéow budowlanych i
terenéw (Dz. U. 21992 r., Nr 92, poz. 460 z pdzniejszymi zmianami),

Zarzgdzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w
sprawie doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen
prgdem elektrycznym (Dziennik Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22),

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne ( Tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1504 z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych
wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136,
poz. 672),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004
nr 198 poz. 2042),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz.
1554),

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169,
poz. 1386),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (DZ. U. z 2001
r., Nr 62, poz. 627 z p4zniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2003, Nr 121 poz. 1138).

standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowla nej, w tym:

(0]

(0]

PN-1SO 6707-1;1994 - Budownictwo. Terminologia. Terminy ogolne.
PN-ISO 6707-2;200 - Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w
umowach.

PN-ISO 1791:1999 - Budownictwo. Koordynacja modularna.
PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-1SO 8930/Ak:1997 - Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji

budowlanych. Terminologia (Arkusz krajowy).
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PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-B-03264: grudzierr 2002 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-6251 - Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-86/B-01811 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-
strukturalna. Wymagania.

PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i
obliczanie wraz z poprawkg PN-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-
03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002.

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-69/B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-
Zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10026 - Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa
mineralnego porowatego. Wymagania i badania.

PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 934-2:1999 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

PN-ISO 8930/Ak:1997 - Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukciji
budowlanych. Terminologia (Arkusz krajowy).

PN-B-03150: 2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

| projektowanie wraz ze zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

PN-77/D-04100 - Drewno. Oznaczenie wilgotnosci.

PN/D-06002 - Stopiern wilgotnosci asortymentéw i wyrobow drzewnych.
PN-76/D-97000 - Piyty stolarskie.

PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

PN-72/D-96002 - Tarcica liSciasta og6lnego przeznaczenia.
PN-B-03163-1:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-M-47900-1:1996 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia,
podziat i gtbwne parametry.

PN-90/M-47850 - Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania

uniwersalne. Terminologia, podziat gtbwny, elementy sktadowe.
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PN-EN 10204 +A1:1997 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli (7
stron. 28 z listopada 1997).

PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.
PN-B-12002:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki.
PN-70/B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-76/B-06714/01 - Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.
PN-87/B-01101 - Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwa i okreslenia.
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwa

i okresSlenia.

PN-EN 932-3:1999 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura
i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
I badania (Zmiana A3).

PN-88/B-10085/Az2:1997 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
I badania (Zmiana A2).

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe. Wysokosc, szerokos¢, grubosé

I prostokgtnosc. Klasy tolerancji.

PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe. Ptaskos$c ogdlna i miejscowa. Klasy
tolerancji. Grupa ICS 91.060.50.

PN-B-13079:1997 - Szkio budowlane. Szyby zespolone.

PN-EN 572-4:1999 - Szkio w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkta
sodowo-wapniowo-krzemianowego. Szkio ptaskie ciggnione. Grupa ICS:
81.040-20.

PN-EN 572-2:1999 - Szkio w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkta
sodowo-wapniowo-krzemianowego. Szkio ftoat. Grupa ICS: 81.040-20.
PN-EN 572-1:1999 - Szkio w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkta
sodowo-wapniowo-krzemianowego. Definicje oraz ogélne wiasciwosci
fizyczne i mechaniczne. Grupa ICS: 81.040-20.

PN-72/B-10180. Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty Scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty
z drzwiami szklone, klasy 0 i OT. Ogblne wymagania i badania.

PN-EN ISO 12944-7:2001 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukciji

stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 7:



Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

PN-EN ISO 14713:2000 - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych

I Zeliwnych. Powtoki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.

PN-86/B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 26927:1998 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-EN 27389:1998 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Okre$lanie powrotu
elastycznego.

PN-69/B-10260 - 1zolacje bitumiczne.

PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej
przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-B-27621:1998 - Papa asfaltowa podkiadowa na witokninie przeszywanej.
Grupa: 91.120.30.

PN-B-27620: 1998 - Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych. Grupa
91.120.30.

PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-89/B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia

I klasyfikacja.

PN-75/B-23100 - Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych.
Wetna mineralna.

PN-B-23118:1997 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny

z welny mineralne;.

PN-B-23118:/Ap1:1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny
z weilny mineralnej.

PN-B-23116:1997 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty

| ptyty z welny mineralne;.

PN-B-23117:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Bloki i ptyty ze
sztywnej pianki poliuretanowe;j.

PN-B-20130:1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe (PS-E).

PN-B-20130/Az1:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe (PS-E).

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-81/M-47560.00 - Pompy do zapraw tynkarskich. Podziat i okreslenia.

7
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PN-81/M-47545.00 - Mieszanki do zapraw. Podziat i okreslenia.
PN-81/M-47540.00 - Agregaty tynkarskie. Podziat i okreslenia.
PN-B-19402:1996 - Plyty gipsowe Scienne.

PN- 72/8-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-79406: 1997 - Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe.

PN-B-79405: 1997 - Plyty gipsowo-kartonowe. Do normy wprowadzono
poprawke PN-B-79405:1997/Ap1:1999, Grupa ICS: 91 100.99.

PN-B-30042: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy.

PN-B-30041: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-92/B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-75/B-10121 - Okfadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania
I badania techniczne przy odbiorze.

PN-ISO 8421-6:1997 PN-EN 87:1994 - Piytki i ptyty ceramiczne $cienne

i podtogowe. Definicje, klasyfikacje, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 101:1994 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni
wg skali Mohsa. Grupa ICS: 91.100.25.

PN-EN ISO 10545-11:1998 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na
pekniecia wloskowate ptytek szkliwionych. Grupa ICS: 91.100.25.

PN-EN ISO 10545-12:1999 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie
mrozoodpornosci. Grupa ICS: 91.100.25.

PN-EN I1SO 10545-1:1999 - Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie ptytek i warunki
odbioru.

PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania

i badania przy odbiorze.

PN-65/B-01023 - Podtogi i posadzki. Podziat podstawowy.

PN-EN 685:2002 - Elastyczne pokrycia podiogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 13318:2002 - Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Terminologia. Grupa: 01.010.91 91.060.3091100.10

PN-C-81914: 1988 - Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.
PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

I wodorozciernczlnymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

I wodorozciericzlnymi farbami emulsyjnymi.



PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych.

PN 71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN/B-94702 - Rynny dachowe i haki rynnowe.

PN-EN 607:1999 - Rynny dachowe i elementy wyposazenia. Definicje, podziat
I wymagania.

PN-EN 612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy ze zmianami
1BI3/71 p. 31 2BI3/83 p.16.

PN-79/B-94450.01 - Okucia budowlane. Zamki wierzchnie bebenkowe.
Okreslenie i podziat.

PN-B-94025-1: 1996 - Okucia budowlane. Zakretki. Okreslenia, podziat

i 0znaczenia.

PN-74/B-94070 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe sprezone. Okre$lenia i
podziat.

PN-88/B-94399 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Terminologia,
klasyfikacja i oznaczenia.

PN-91/B-94050/01 - Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Terminologia

i podzial.

PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieczerstwa. Ewakuacja. (Dz.U. 44/94 poz.174

i Dz.U. 22/99 poz. 209 Min. Spraw Wewn. i Adm.).

PN-F-06000-1:1998 - Meble biurowe. Postanowienia ogdlne.

PN ISO 11375:2000 - Maszyny i urzgdzenia budowlane. Terminy i definicje.
PN-90/M-47300 - Maszyny i urzgdzenia do rob6t budowlanych stanu surowego.
Podziat i terminologia.

PN-77/M-48000 - Maszyny i urzgdzenia do robot drogowych. Podzial, okreslenia

i symbole klasyfikacyjne.



Il. CZESC SZCZEGOLOWA.
1. Cel, przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem projektu jest dostosowanie wydzielonej czesci budynku na przedszkole
samorzgdowe. Wydzielona czesci znajduje sie na parterze szkoty podstawowe;.

Prace projektowe swym zakresem obejmujg wydzielenie centralnej czesci szkoty na potrzeby
przedszkola. Przewidziane zostalo dostosowanie jednej sali na jadalnie dla dzieci
przedszkolnych, wydzielenie powierzchni na czesci szatni, dostosowanie dwodch sal
lekcyjnych na potrzeby dziatania przedszkola. Dodatkowo w kazdej z projektowanych sal
przedszkolnych przewidziano ubikacje dostepne z sal.

Jako wejscie do przedszkola wykorzystano istniejgce wejscie boczne.
Niniejszy projekt obejmuje:
0 Projekt remontu czesci szkolnej na potrzeby przedszkola obejmuje:
0 Przesuniecie Sciany z lekkiej konstrukcji na korytarzu.
o Sciany dzialowe;
0 lzolacja przeciwwilgociowa;
0 Kominy wentylacyjne;
o0 Stolarka okienna;
o Stolarka drzwiowa,
o0 Posadzki;
o Cokoty;
o0 Oktadziny Scian;
0 Obudowy;
0 Malowanie:

0 Dostepnosc dla os6b niepetnosprawnych.

2. Bibliografia.
o0 Instrukcja ITB 361/99 ,Zasady oceny bezpieczernstwa konstrukcji zelbetowych.",

0 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom .
Budownictwo ogolne. Czesci 1 do 4." Arkady, Warszawa 1990 r.

0 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 1.
Instalacje sanitarne i przemystowe." Opracowane przez COBRTI | N STAL
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3.

w Warszawie,

~MVarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne." Opracowane przez COBR ELEKTROMONTAZ

w Warszawie,

Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych (Z.1-Z.20), wydawnictwo
WEMA, Warszawa 1988 r.

Zakres stosowania.

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlanych.

Okre $lenia podstawowe.

Uzyte w opracowaniu, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
o Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Rejestr obmiaréw - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inwestora.

5. Warunki og6lne wykonania i odbioru rob6t budowla no-monta zowych.

5.1. Przepisy ogolne.

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,

Nr 207, p6z. 2016 z pdzZniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, do uzytkowania ktorych mozna przystgpic po
przeprowadzeniu przez wkasciwy organ obowigzkowej kontroli,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru
I Sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania
obiektéw budowlanych,

0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki
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5.2.

5.3.

obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna.

(0]

Podstawg prowadzenia robét budowlanych jest przekazana Wykonawcy przez
Inwestora uzgodniona dokumentacja projektowa, w oparciu o ktérg uzyskano
pozwolenie na budowe.

Inwestor wywigzuje sie z obowigzku dostarczenia Wykonawcy robét budowlanych
dokumentacji projektowej z chwilg doreczenia oswiadczenia o kompletnosci wraz
z wykazami opracowar dokumentacji.

Inwestor nie jest zobowigzany dokonywac sprawdzenia jakosci wykonanej
dokumentacji projektowe;.

O zauwazonych wadach dokumentacji projektowej Inwestor powinien zawiadomic
pisemnie jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia i ponosi
on odpowiedzialno$¢ za szkode wyniklg wskutek zaniechania zawiadomienia
jednostki projektowej o zauwazonych wadach dokumentaciji.

Jezeli roboty wykonywane sg w systemie generalnego wykonawstwa, to
Generalny Wykonawca powinien dostarczy¢ Podwykonawcy danego rodzaju roboét
dokumentacje nie pozniej niz na 90 dni przed umownym terminem rozpoczecia
robot.

Bezposredni Wykonawca robot powinien przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢
analize otrzymanej dokumentaciji technicznej i w przypadku stwierdzenia brakow
lub wad w projekcie zawiadomi¢ o tym Inwestora, Generalnego Wykonawce oraz
kierujgcego  biurem projektéw/generalnego projektanta (lub
projektanta/projektantdw) w ciggu 7 dni od otrzymania dokumentaciji lub jej
czesci, lub zawiadomic¢ o zauwazonych brakach w trakcie wykonywania robot.
Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu organizaciji
robot i warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych.

Dokumentacja prawna.

o

(0]

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy zgodnie z
aktualnymi przepisami w tym zakresie uzyska¢ od wiasciwego organu
administracji paristwowej pozwolenie na budowe obiektu w zakresie objetym
uzgodnionym i zatwierdzonym projektem budowlanym.

Inwestor lub Generalny Wykonawca obowigzany jest do poinformowania
Wykonawce robot o stanie prawnym przejmowanego przez Wykonawce terenu i
obiektu.

Plac budowy powinien byc¢ przejety protokolarnie od Inwestora lub Generalnego
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Wykonawcy. W protokole z przejecia przez Wykonawce placu budowy powinien
znajdowac sie tez zapis dotyczgcy uzbrojenia terenu w obce instalacje, stanu
zagospodarowania przejmowanego terenu i obiektu, usytuowania w planie i
wysokosci istniejgcych przewoddw energetycznych, przekazania geodezyjnych
punktow pomiarowych itp.

o Dokumentacja prawna powinna zawierac takie dokumenty jak: protokoty
uzgodnienl, umowy, decyzje i inne. Dokumenty te mogg by¢ w odpisach jako
zalgczniki.

o Prawna dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawiera¢ zaktualizowane
dokumenty odzwierciedlajgce przebieg wykonywania robét i aktualny stan
techniczny wykonanego obiektu, a miedzy innymi: dziennik budowy, ewentualnie
rowniez dzienniki wykonywania okreslonych rodzajoéw robot, ksiegi obmiaru robét,
protokoty odbioru robot zanikajgcych, protokoty odbioru koricowego i odbioru
pogwarancyjnego, korespondencje majgcg istotne znaczenie prawne lub
techniczne.

5.4. Dokumenty budowy:

1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg
technikg w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inwestora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu

robot,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegollnych elementéw robdét,
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» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inwestora,
» daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom szczegllnym w zwigzku z  warunkami
Klimatycznymi,
e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robdét,
« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
« dane dotyczgce jakosci materialbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badar z podaniem, kto je przeprowadzit,
* wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Inwestorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniei do wydania polecen
Wykonawcy robot.

2) Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci Iub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.
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4) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oproécz wymienionych w punktach 1 - 3
nastepujgce dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
* protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
» protokoty odbioru robét,
* protokoty z narad i ustalen,
» korespondencje na budowie.
5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

5.5. Przekazanie terenu budowy.

0 Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoéitrzedne punktéw gtdbwnych trasy
oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety specyfikacji technicznej (warunkow technicznych),

o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koricowego robo6t. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

5.6. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow a i warunkami technicznymi.

o Dokumentacja projektowa, warunki techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$S¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dokumentacji.

o W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogoélnych warunkach umowy".

o0 Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bltedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktory
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dokona odpowiednich zmian i poprawek.

0 W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i warunkami technicznymi.

o Dane okreslone w dokumentacji projektowe] i warunkach technicznych bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialtdbw i elementéw
budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnoS¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancij.

0 W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg Ilub warunkami technicznymi i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

5.7. Wykonywanie robo6t budowlanych.

0 Obiekty uzytecznosci publicznej powinny by¢ wznoszone zgodnie z projektem z
materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych normom paristwowym PN
lub BN albo swiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Materiaty, wyroby lub
elementy moggce wydziela¢ zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia powinny
przed wbudowaniem miec¢ ocene higieniczno-sanitarng, do ktorej zobowigzany
jest producent tych wyrobow. Wbudowanie tych produktow bez dostarczenia
zaswiadczenia o dokonaniu oceny higieniczno-sanitarnej jest zabronione.

0 Wbudowanie w obiekty uzytecznosci publicznej materiatow i wyrobéw, na ktore
nie ma norm parnstwowych PN lub BN albo $wiadectw, wymaga zgody ITB.

o0 Jezeli przedmiotem umowy jest wykonanie calego zadania inwestycyjnego,
Wykonawca robot (Generalny Wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy
od daty jego przejecia do czasu oddania obiektu i rob6t wykonanych w tym
terenie, a w szczegoélnosci jest on obowigzany do:

» koordynowania robot podwykonawcow,

» ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,
* nadzoru nad bezpieczerstwem i higieng pracy,

e ustalania i utrzymywania porzgdku,

» Swiadczenia ustug.
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o O zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych Inwestor jest
zobowigzany zawiadomi¢ witasciwy organ na 7 dni przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t budowlano-montazowych, na ktére uzyskano pozwolenie na
budowe.

o Kierownicy robét oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego powinni
wpisa¢ w dziennik budowy swoje o$wiadczenia o podjeciu sie petnienia swych
funkcji na budowie.

o Nadzor autorski projektanta powinien obejmowac w szczegoélnosci:

* czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatlowych i uzytkowych z dokumentacjq projektowg i obowigzujgcymi
przepisami,

* uzupelnienie szczeg6tow dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie
Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku realizacji,

* uzgodnienie z Inwestorem i Wykonawcg moZliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatdbw i konstrukciji
przewidzianych w dokumentacji projektowej,

* udziatlu w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym, w
rozruchu technologicznym i w czynnosciach majgcych na celu
doprowadzenie do osiggniecia projektowanych zdolnosci produkcyjnych

lub ustugowych.

o0 Przy wejsciu lub wjezdzie na budowe powinna byc¢ ustawiona tablica informacyjna
budowy odpowiadajgca warunkom okreslonym przez aktualne przepisy.

o Kierownik budowy powinien przez caty okres wykonywania rob6t budowlanych
przechowywac¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonywania oraz
udostepniac je uprawnionym organom na miejscu budowy.

o Wiasciwy organ moze zazgdac¢ zmiany kierownika budowy lub kierownika robot,
jezeli osoby te:

* nie posiadajg potwierdzonych kwalifikacji fachowych,

* nie wywigzujg sie ze swoich obowigzkéw, co moze byc¢ powodem
zagrozenia bezpieczenstwa, zdrowia i mienia, obniZzenia trwatos$ci obiektu
budowlanego, mozliwosci powstania katastrofy budowlanej lub
nieszczesliwego wypadku, co powinno by¢ protokolarnie stwierdzone przez
wiasciwy organ nadzoru budowlanego.

o Osoby petnigce nadzor techniczny i autorski majg obowigzek powiadomic
niezwlocznie wilasciwy organ, jezeli w czasie odbioru Ilub kontroli robot
budowlanych stwierdzono niezgodnosSci z projektem lub przepisami techniczno-

budowlanymi albo wykonanie w sposob moggcy spowodowac zagroZenie
bezpieczeristwa, zdrowia i mienia.
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o Wykonawca (podwykonawca) jest zobowigzany wykonac roboty nie objete
umowg jezeli sg one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenistwo Ilub
zabezpieczenie wznoszonego obiektu przed awarig lub katastrofg. Podstawe do
podjecia tych robét stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany przez
upowaznionych przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy lub nadzoru budowlanego
(autorskiego lub parstwowego).

o Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisOw przebiegu robét i wydarzen na
budowie oraz okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robo6t. Dziennik
budowy stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez wiasciwy organ.

o Dziennik budowy powinien obejmowac roboty budowlane wszystkich specjalnosci
wystepujgcych we wznoszonym obiekcie.

0 Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane biezgco i chronologicznie
w odniesieniu do wystepujgcych na budowie przypadkéw wymagajgcych
odnotowania w dzienniku budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy
powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktorg
reprezentuje. Z kazdym zapisem w dzienniku budowy powinien zostac
zapoznany pracownik, ktérego zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone jego
podpisem.

0 Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik
budowy.

o Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje kierownikowi
budowy i kierownikom robo6t oraz, w granicach kompetencji okreslonych
aktualnymi przepisami szczegdlnymi, nastepujgcy osobom:

» pracownikom wiasciwych organéw paristwowego nadzoru budowlanego oraz
innych organdw zainteresowanych w zakresie ich uprawnien i wkasciwosci w
przestrzeganiu przepiséw na budowie,

e majstrom budowlanym,

« inspektorom nadzoru inwestorskiego i osobom petigcym nadzor autorski,

e pracownikom kontroli technicznej Wykonawcy,

e pracownikom stuzby BHP,

e pracownikom organow nadrzednych i inspekcyjnych Wykonawcy i Inwestora,

e o0sobom wchodzgcym w sktad personelu Wykonawcy na budowie
(kierownikom montazu, brygadzistom i innym) ale tylko w zakresie bezpieczernstwa
wykonywania robét budowlanych.

5.8. Program zapewnienia jako S$ci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

18



Inwestora programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, moZzliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierac:
a) czesc ogolng opisujgca:
e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
* bhp,
« wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz o0so6b
odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
e system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robat,
e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiadnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
* sposOb oraz forme gromadzenia  wynikbw badas laboratoryjnych,  zapis
pomiarébw, nastaw mechanizmOw sterujgcych, a takZze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji InZynierowi,
b) czesc szczegdlowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:
« wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,
* rodzaje i ilosci Srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
* sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,
e sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdt,
e spos6b postepowania z materialami i robotami nie  odpowiadajgcymi

wymaganiom.

5.9. Zasady kontroli jako $ci robot.
o0 Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggngc zatoZzong jakosc robot.

0 Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania

probek i badar materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badarn w celu zademonstrowania, Ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i warunkami
technicznymi.

Minimalne wymagania co do zakresu badarn i ich czestotliwo$c¢ sg okreSlone w
odpowiednich normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych
procedury badan.

Inwestor bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcii.

Inwestor bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych  urzgdzenn  laboratoryjnych,  sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inwestor natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

Prébki do badain bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inwestor bedzie miec¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedgq dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inwestora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inwestora.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w warunkach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inwestora.

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie po6zniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych,

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zzrodta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot z
wymaganiami  warunkoéw technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
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albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badania przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacjg projektowg i warunkami technicznymi. W takim przypadku
calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badari i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

5.10. Obmiar roboét.

(0]

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw, o jakikolwiek bigd Ilub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w warunkach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie, a obmiar
gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora, a dtugosci i odlegtosci
pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jezeli warunki techniczne wtasciwie dla danych robot nie wymagajg tego w innej
formie, objetosci bedg wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez $redni
przekréj, a ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami warunkéw technicznych.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg zaakceptowane przez Inwestora, a urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom warunkéw technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie
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zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inwestora.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdw robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajgcy zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie
braku miejsca szkice mogg byc¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inwestorem.

5.11. Zasady odbioru robo6t budowlanych.

(0]

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robdét ogdlnobudowlanych zaleca sie
dokonywanie odbiorow w celu okreslenia jako$ci wykonanych robét i stwierdzenia
mozliwosci bezpiecznego i prawidiowego wykonania innego rodzaju robét.
Dokonanie odbioru okreslonego rodzaju robét jest obowigzkowe, jesli wynika to z
aktualnych przepisbw o bezpieczerstwie konstrukcji lub bezpiecznym
wykonywaniu robot albo gdy dokonanie takiego odbioru zostalo zazgdane przez
inwestorski lub autorski nadzor techniczny lub wiasciwy organ paristwowego
nadzoru budowlanego.

Z kazdego odbioru robét powinien by¢ sporzgdzony protokdt zakoriczony
konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu
odbioru.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien zapoznac
sie z terenem i obiektem, na ktorym bedg wykonywane roboty, a odbior frontu
rob6t powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
udokumentowany odpowiednio sformutowanym protokotem.

W przypadku przekazywania frontu rob6t podwykonawcom termin i zakres
odbioru frontu rob6t oraz stan przekazywanego obiektu lub jego czesci powinny
by¢ zgodne z ustaleniami zawartymi w umowie o realizacje przedmiotowych prac.

Przy przekazywaniu frontu robd6t Inwestor zobowigzany jest dostarczyc¢
Wykonawcy (Generalnemu Wykonawcy) aktualny plan urzgdzen podziemnych
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znajdujgcych sie na terenie przysziych robdt lub powinien ztozy¢ pisemne
osSwiadczenie, Ze na przekazywanym terenie nie ma Zzadnych urzgdzen
podziemnych.

Odbiorow miedzyoperacyjnych robét budowlanych powinien dokonywac kierownik
rob6t przy udziale zainteresowanych majstréw i brygadzistow, ktorzy
uczestniczyli w wykonywaniu danego rodzaju robo6t. W odbiorze
miedzyoperacyjnym moze brac¢ udziat przedstawiciel Generalnego Wykonawcy lub
Inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji jest niezbedny lub
celowy. W czasie dokonywania odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ odbieranego etapu rob6t z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg
oraz z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy.
Szczegblng uwage nalezy zwracac¢ na prawidtowosc i jakos¢ wykonanych robét
oraz na uzycie do ich wykonania ustalonych w projekcie materiatdw i elementéw
budowlanych. Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien
zostac sporzgdzony protokét podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji lub
szczegotowy zapis w dzienniku budowy.

Odbiorem czesciowym moze byc¢ objeta czes$¢ obiektu lub robdt stanowigcych
zamknietg catlos¢. Jako odbior czesciowy nalezy rowniez traktowac odbior
catoksztattu robot zleconych do wykonania podwykonawcom.

Odbiorem czesciowym powinny zostac rowniez objete te czesci obiektu lub
elementy, ktére ulegajg zakryciu oraz roboty zanikajgce w dalszej fazie
wykonywania prac. Kierownik robot (budowy) jest obowigzany do wpisania w
dziennik budowy terminu wykonania robot zanikajgcych oraz robét ulegajgcych
zakryciu z wyprzedzeniem umoZliwiajgcym ich sprawdzenie przez inspektora
nadzoru.

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzac¢ komisyjnie, a o zamierzeniu ich
dokonania Wykonawca powinien zawiadomic¢ Zleceniodawce w takim terminie,
aby miat moznos$c¢ delegowania swojego przedstawiciela. Zawiadomienie takie
moze mie¢ forme wpisu do dziennika budowy, listu poleconego lub informacji
tekstowej.

W przypadku gdy roboty budowlane sg wykonywane w systemie generalnego
wykonawstwa, odbioru czesciowego od podwykonawcy dokonuje Generalny
Wykonawca, a nastgpnie Inwestor od Generalnego Wykonawcy. Inwestor, w
porozumieniu z Generalnym Wykonawcg moze przeprowadzi¢ odbior czesciowy
rownoczesnie z odbiorem robét dokonywanym przez Generalnego Wykonawce.
Czesciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonany przez komisje powotang przez
Inwestora, w ktorej sktad powinni wchodzi¢: przedstawiciel Inwestora,
przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, kierownicy roboét i inne osoby powotane
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w skiad komisji.

Z dokonanego odbioru czesciowego powinien byc¢ sporzgdzony protokot, w
ktorym powinny by¢ odnotowane ewentualne wykryte wady i usterki, a takze
powinien by¢ podany termin ich usuniecia. W protokole powinna byc réwniez
podana ocena jakosci i prawidtlowosci wykonanych robot lub czesci obiektu.
Rownoczesnie w dzienniku budowy nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu o
dokonaniu odbioru.

Stwierdzenie usuniecia podanych w protokole odbioru czesciowego wad i usterek
powinno by¢ dokonane przed przystgpieniem do dalszych rob6t lub przed
przyjeciem czesci obiektu. Sprawdzenie usuniecia wad i usterek moze zostac
dokonane komisyjnie lub, w przypadkach uzasadnionych, jednoosobowo, z tym
Ze stwierdzenie naprawienia usterek i wad powinno zosta¢ odnotowane w
dzienniku budowy, niezaleznie od sporzgdzenia stosowanego protokotu.

5.12. Przekazywanie wykonanego obiektu u  zytkownikowi.

(0]

Podstawg do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie obiektu jest stwierdzenie
zdolno$ci do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem wykonanego obiektu
budowlanego lub jego czesci, wykonanie catosci rob6t budowlanych zwigzanych z
obiektem lub jego czescig oraz uporzgdkowanie terenu budowy.

Przy przekazywaniu do uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci
Inwestor jest zobowigzany do przekazania wiascicielowi, zarzgdcy Ilub
uzytkownikowi tego obiektu jednego egzemplarza dokumentacji powykonawczej.

Odbidr koricowy obiektu dokonywany przez Inwestora moze by¢ potgczony z
odbiorem dokonywanym przez uzytkownika.

Odbioru koricowego obiektu dokonuje przedstawiciel Inwestora, ktory moze
korzystac¢ z opinii cztonkow komisji powotanej w tym celu przez Inwestora. W
sktad komisji powinny wchodzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia budowlane
niezbedne do stwierdzenia zdatnosci do uzytkowania odbieranego obiektu
budowlanego, przedstawiciele uzytkownika oraz organdw, ktérych udziat w
komisji nakazujg inne przepisy.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego powotana komisja powinna stwierdzic:

e zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacjq projektowo-kosztorysows,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami i
przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogodlnie przyjetej wiedzy
technicznej i umowag,

» spetnienie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego
przez prawo budowlane pozwolenia na uzytkowanie,
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» mozliwosc oddania obiektu we wiadanie Inwestora (uzytkownika).

Przed przystgpieniem do odbioru kornicowego Wykonawca rob6t (Generalny
Wykonawca) zobowigzany jest do:

» przygotowania dokumentéw pozwalajgcych na nalezytg ocene wykonanego
obiektu bedgcego przedmiotem odbioru, a w szczegdllnosci umowy wraz z jej
zalgcznikami, pézniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, dziennika
budowy, opinii rzeczoznawcéw jezeli byly wykonywane, projektow z
naniesionymi poprawkami odzwierciedlajgcymi aktualny stan obiektu,
ewentualnych przepiséw lub instrukcji o obstudze znajdujgcych sie w obiekcie
maszyn, urzgdzen i instalaciji,

* umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji) zapoznania sie z
tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych
sprawdzen protokotow itp.

Z odbioru koncowego powinien zosta¢ sporzgdzony protokét podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i oddajgcego obiekt i przez osoby
biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawierac¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru oraz wymieni¢ ujawnione w trakcie odbioru wady i
usterki oraz podawac terminy ich usuniecia. Protokét powinien ponadto zawierac
oswiadczenie o przejeciu obiektu we wiadanie przez zamawiajgcego lub odmowe
dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem. Osoby biorgce udziat w odbiorze
mogg zamiesci¢ w protokole oswiadczenie uzasadniajgce ich stanowisko w
odniesieniu do ustalen protokotu sporzgdzonego zgodnie z ustaleniami komisji
dokonujgcej odbioru. O dokonaniu odbioru koricowego wraz z klauzulg oddania
obiektu we witadanie Inwestorowi (uzytkownikowi) lub odmowg dokonania odbioru

powinien by¢ dokonany zapis w dzienniku budowy.

5.13. Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywan ie.

(0]

(0]

Skompletowanie dokumentacji powykonawczej nalezy do obowigzku Inwestora.

Przechowywanie dokumentacji powykonawczej powinno by¢ dokonywane przez

Inwestora lub upowazniong, podlegtg mu jednostke organizacyjng.

Dokumentacja powykonawcza powinna stanowic zbiér dokumentéw wymaganych

przy pracach komisji powotanej do odbioru koricowego obiektu.

Techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

» odpisy pozwolenia na budowe i przekazania placu budowy Wykonawcy,

e uzupetniony dokonanymi zmianami lub poprawkami projekt budowlany
obiektu wraz z dodatkowymi rysunkami i poprawkami wniesionymi do innych

czesSci dokumentaciji technicznej danego obiektu,
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» dziennik budowy i dzienniki wykonywania poszczegolnych rodzajéw robot,
jesli takie byty prowadzone,
» protokoty odbioru technicznych rob6t budowlanych lub fragmentow obiektu, a
zwlaszcza protokoty odbioru robét zanikajgcych,
» zasSwiadczenia (a w przypadku ich braku oswiadczenia kierownika budowy) o
jakosci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, elementéw i konstrukcji
wraz z wynikami badas ich jakosci w laboratorium,
» protokoty odbioru koricowego obiektu i odbioru dokonanych poprawek oraz
odbioru pogwarancyjnego,
» korespondencje majgcgq istotne znaczenie dla prac komisji dokonujgcej
odbioru koricowego i dla pozniejszej eksploatacji obiektu,
* inne niezbedne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlajgce jego stan
techniczny w chwili przekazania obiektu Inwestorowi.

5.14. Postepowanie w przypadku wyst gpienia katastrofy na placu budowy.

0 Katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwaitowne zniszczenie wykonywanego

lub wykonanego obiektu lub jego czesci, a takze zniszczenie konstrukcyjnych
elementéw rusztowan, scianek szczelnych, obudow wykopow itp.

o Katastrofg budowlang nie jest:
» uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt i nadajgcego sie do naprawy
lub wymiany,
» uszkodzenie terenowych urzgdzer budowlanych,
* uszkodzenie instalaciji.
0 W razie katastrofy na placu budowy kierownik budowy obowigzany jest:
» zorganizowac dorazng pomoc poszkodowanym,
» zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmiang stanu jaki powstat w zwigzku z
katastrofg jesli nie zachodzi potrzeba ratowania Zycia lub zabezpieczenia
przed rozszerzaniem sie skutkow katastrofy; w tym przypadku nalezy
szczegOtowo opisac stan faktyczny po katastrofie oraz wprowadzone zmiany,
z oznaczeniem tych stanéw na szkicach i w miare mozliwosci fotografiach,
* niezwiocznie zawiadomic o katastrofie:
- wiasciwy organ budowlany,
- prokuratora wtasciwego dla miejsca katastrofy lub Policje Paristwowg
- Inwestora,
- jednostke nadrzedng Wykonawcy,
- Instytut Techniki Budowlanej,
- inne organy zainteresowane przyczynami i skutkami katastrofy
budowlanej z mocy przepisow szczegolnych,
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- jednostke wykonujgcg projekt budowlany.
Zawiadomienie o katastrofie budowlanej powinno by¢ dokonane telefonicznie i
zawierac:
» adres i charakterystyke obiektu budowlanego,
* imie i nazwisko kierownika budowy,
* nazwe i adres Wykonawcy robot,
» krotki opis katastrofy,
 liczbe oséb poszkodowanych,
* imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe, zawdd i adres Zawiadamiajgcego.

5.15. Podstawa ptatno Sci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

(0]

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest
wartosc (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Iub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe) bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w warunkach technicznych i w dokumentacii
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

* wartos$¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

*podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania sie do wymagari warunkOw umowy i wymagarn ogolnych
zawartych w warunkach technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.
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6. Materiaty.

6.1. Zrodta uzyskania materiatow.

6.2.

o Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem

jakichkolwiek materialtdbw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi
szczegobtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatbw i odpowiednie S$wiadectwa
badar laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie partii materialdbw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, Zze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodia w sposob
ciggly spetniajg wymagania warunkow technicznych w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

(0]
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych
wigczajgc w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materiatdw
z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do rob6t, a humus
I nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i ukopow formowane powinny
by¢ w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedgq wykorzystane do
rob6t lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagarn umowy lub
wskazan Inwestora.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie
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6.3.

6.4.

6.5.

bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy.

0 Eksploatacja Zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Inspekcja wytwdrni materiatow.

o Wytwornie materiatbw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora w
celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci.

0 W przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, bedg
zachowane nastepujgce warunki:

* Inwestor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgcji,

* Inwestor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do
realizacji umowy.

Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom.

0 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdZ zlozone w miejscu wskazanym przez
Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inwestora.

0 Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

0 Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

0 Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t bedg mialy aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreS$lajgcqg brak
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szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot a ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajgq tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uZzycie tych
materiatow od whasciwych organdéw administraciji pafistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

0 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy

bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakosc i wkasciwosc do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw zlokalizowane w obrebie terenu
budowy wynikaty bedg z wytycznych projektu organizacji placu budowy, a poza
terenem budowy zorganizowane zostang przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

0 Jesli dokumentacja projektowa lub warunki techniczne przewidujg mozliwo$¢

wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badari prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatow nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inwestora.

6.6.

0
6.7.
7. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku
ustalenn w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z
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9.

zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, warunkach technicznych i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy  Inwestorowi  kopie  dokumentéw  potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeZeli dokumentacja
projektowa lub warunki techniczne przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inwestora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robot.

Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach technicznych i
wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Przygotowanie placu budowy i urz  gdzen pomocniczych oraz organizacja

robét budowlanych (CPV: 45100000-8).

9.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

0 Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.
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o0 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia

zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, W
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktorych
treS¢ bedzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, zZe jest wigczony w cene umowng.

9.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

0o Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
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wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:
* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisoéw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb,
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagar bedzie miat szczegdlny wzglad na:
* lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, skladowisk, ukopow i drog
dojazdowych,
» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwoscig powstania pozaru.

9.3. Ochrona przeciwpo zarowa.
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy i jej zaplecza, w pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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9.4.

9.5.

9.6.

Materialy tatwopalne bedg skiadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wiasno sci publicznej i prywatne;.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzer potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie
przetoZzenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomic Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inwestora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ochrona i utrzymanie robot.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i
urzgdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot (do
wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

(0]

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
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9.7.

9.8.

9.9.

przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i
inne odnosne dokumenty.

Bezpiecze astwo i higiena pracy.

(0]

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow
dotyczgcych bezpieczernstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

Koordynacja rob6t budowlanych na placu budowy

0

Niezaleznie od przyjetych ogoélnych ustalen koordynacyjnych i wytycznych
dokumentacji projektowej kierownik budowy powinien koordynowac¢ prace
zwigzane z biezgcym przebiegiem robot, przy wspotudziale przedstawiciela
Generalnego Wykonawcy, Inwestora oraz kierownikow poszczegolnych rodzajéw
robdt.

Harmonogram realizacji prac budowlanych powinien zawierac¢ terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych rodzajow robot lub ich etapow, tak
aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania roboét
ogolnobudowlanych, a jednoczes$nie umozZliwiat wykonanie robot
specjalistycznych i branzowych w odpowiednich terminach.

Ogo6lny harmonogram budowy powinien byc¢ uzgodniony ze wszystkimi
podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
harmonogramoéw szczegotowych dla poszczegolnych rodzajéw robot.

Zagospodarowanie placu budowy.

0

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych Wykonawca powinien
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9.10.

przygotowac teren budowy zgodnie z wytycznymi projektu organizacji robot,
zapewniajgc wykonanie stosowanych ogrodzer i oznakowan, organizacje drég
dojazdowych i przejs¢ dla pieszych, drog transportu poziomego i pionowego,
usytuowanie budynkéw tymczasowych zaplecza placu budowy, zabezpieczenia
punktow poboru energii i wody oraz wyznaczenie i oznaczenie stref zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia itd.

Sprz et zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy.

(0]

Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty
uprawniajgce do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien miec¢ trwaly i wyrazny napis
okreslajgcy istotne jego wiasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig,
nosnos$c, cisnienie itemperature lub inne dane wazne dla prawidiowej i
bezpiecznej eksploatacji na budowie.

Sprzet zmechanizowany znajdujgcy sie w miejscu wykonywania robo6t nie moze
by¢ udostepniony osobom nie stanowigcym bezposredniej jego obstugi.

Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowg zmiang zatogi sprzet i
urzgdzenia nalezy sprawdzi¢c pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego ich uzytkowania.

Ruchome czesci mechanizmow sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajgce wypadkom.

Przecigzanie sprzetu ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione.

Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzetu powinno by¢ dokonywane w stanie
jego spoczynku.

Przewody sprezonego powietrza i gazow technicznych powinny by¢ dostosowane
do cisnienia roboczego i atestowane.

Haki stosowane na placu budowy powinny posiadac aktualne atesty.

Zawieszenia linowe lub taricuchowe uzywane do przemieszczania elementéw lub
tadunkéw powinny by¢ wykonane z materiatdw atestowanych.

Wytwarzanie weztéw na linach i taricuchach, a takze tgczenie ze sobg lin
stalowych na dtugosci jest zabronione.

Petle zawiesi wykonanych z lin powinny byc tgczone za pomocg splgtania lub za
pomocg zaciskow, a lina powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem sie.
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Do zawieszania fadunkow na hak nalezy stosowac elementy w postaci pierscieni,
ogniw, petli itp., ktorych wymiary umozliwiajg swobodne ich utozenie na dnie
gardzieli haka.

9.11. Przemieszczanie elementow konstrukcjiitadu  nkéw na miejsce ich przeznaczenia.

(0]

Przed podniesieniem elementu lub tadunku nalezy sprawdzi¢ poprawnosc
zamocowania zawieszenia do haka Zzurawia, aby nie spowodowac
zdeformowania podnoszonego elementu i nie dopus$ci¢ do wysuniecia sie
zawieszenia z gardzieli haka.

Zawieszenie powinno by¢ zamocowane powyzej Srodka ciezkosci podnoszonego
elementu lub tadunku, a lina nosna powinna w trakcie podnoszenia by¢ pionowa.

Przemieszczanie w kierunku pionowym lub poziomym powinno by¢ dokonywane
powolnym, jednostajnym ruchem, bez nagtych zrywow i zahamowan, wytgcznie w
obszarach pracy wyznaczonych w projekcie organizacji robot.

W trakcie podnoszenia i przemieszczania elementow o duzych wymiarach zaleca
sie element lub konstrukcje prowadzi¢ za pomocg konopnych lin kierunkowych,
zaczepionych do narozy elementéw i obstugiwanych przez 2 pracownikdw.

Opuszczanie elementu na miejsce wbudowania lub zatadunku na transport
kotowy powinno by¢ dokonywane wolno z réwnoczesnym ustawianiem go w
pionie i poziomie za pomocg odpowiednich narzedzi. Elementy po ustawieniu
powinny zostac¢ usztywnione odpowiednimi podporami i potgczone z innymi
elementami lub konstrukcja.

Kazda zmontowana konstrukcja stanowigca obiekt lub jego wyodrebniong
geometrycznie czes¢ powinna by¢ skontrolowana na prawidtowo$¢ montazu, aby
nie dopusci¢ do powstawania w zmontowanym elemencie lub obiekcie
dodatkowych naprezen.

9.13. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw.

(0]

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na 0$
przy transporcie materialdbw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inwestora. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robo6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.
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lll. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST).

SST.B. - ROBOTY BUDOWLANE

1. SST.B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze (CPV: 45 110000-1, 45111000-8,
45111100-9.

1.1. Ogdlne wymagania dotycz gce robdt.

0 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢
z dokumentacjq projektowg, SST i poleceniami InZzyniera.

1.2. Roboty rozbiérkowe.

0 Prace wyburzeniowe zwigzane sg z poszerzeniem otworéw wejsciowych oraz

wykuciem nowego otworu.

2. SST.B.02.00.00 - Konstrukcje i elementy murowe
(CPV: 45200000-9; 45260000-7; 45 262000-1, 45262500-6).
2.1. Spoiwa.

0 Spoiwa stosowane do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips powinny

odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm polskich.

o0 Parametry fizyko-mechaniczne stosowanych spoiw powinny w petni by¢ zgodne z

wytycznymi dokumentacji technicznej.

2.2. Woda.

o Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia lub inng
wode, ktéra odpowiada wymaganiom aktualnych norm polskich.

0 Niedozwolone jest uzycie wdéd morskich, $ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje, glony i mut.

o Niedozwolone jest rowniez uzycie wod mineralnych, chyba Zze odpowiadajg one
warunkom aktualnych norm polskich.

2.3.  Wyroby z betonu komdrkowego.

0 Bloczki powinny mie¢ ksztalt prawidtowego prostopadioscianu o prostych
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krawedziach i o rownych powierzchniach.

0 Przetom bloczka powinien wykazywac wiasciwy stopien zageszczenia betonu,
doktadno$¢ przemieszania wszystkich sktadnikéw i brak zanieczyszczen.

o0 Powierzchnie zewnetrzne bloczkow powinny by¢ pozbawione rakow, guzow lub
wgtebien, krawedzie nie poszczerbione, naroza nie poobijane.

0 Stezenie naturalnych pierwiastkéw promieniotwérczych w betonie komoérkowym
powinno spetnia¢ wymagania okreslone przez ITB, a przy odbiorze materiatow
na budowie nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
 sprawdzenie wymiarow i wielkosci skrzywier krawedzi i powierzchni,

» sprawdzenie wymiardw i ksztattu, liczby szczerb i pekniec, odpornosci na
uderzenia, przetomu,

* sprawdzenie wytrzymatosci na sciskanie.
2.4. Zaprawy murarskie.

o Parametry fizyko-mechaniczne stosowanych zapraw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami dokumentacji projektowej.

0 Przygotowanie zapraw do robot murarskich nalezy wykonywac¢ mechanicznie.

0 Zaprawy nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.

0 Do zapraw nalezy stosowac¢ piasek rzeczny Ilub kopalniany zgodnie z
obowigzujgcg polskg norma.

2.5.  Warunki przyst gpienia do rob6t murowych.

0 Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac¢ roboty ziemne i
fundamentowe, sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru tych robot.

0 Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan Scian fundamentowych.

2.6. Ogolne zasady wykonywania murow.

0 Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
odpowiedniej grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z
rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

o0 W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury nosne i stupy, a scianki dziatowe
grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian
gtébwnych danej kondygnacji.
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0 Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci; r6znica
poziomoOw poszczegolnych czesci muréw podczas wykonywania danego budynku

nie powinna przekraczac 3,0 m.

o W miejscach potgczenia murow wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac

strzepia zazebione koricowe.

0 Cegla lub inne elementy ceramiczne uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i

wolne od kurzu.
0 W okresie letnim materiat suchy powinien by¢ zwilzany woda.

0 Stosowanie réznych materiatow jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania
zasady, Ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, bloczkéw lub pustakéw

jednego wymiaru i jednej klasy.

0 Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem

muréw.

o Konstrukcje o grubosci mniejszej od 1 ceglty mogg byc¢ wykonywane tylko przy

temperaturze powyzej 0C.

o0 Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0T pod warunkiem zastosowania Srodkow
umoZliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy posiadajgcych dopuszczenie
ITB.

0 W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn korone
muréw nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw

atmosferycznych.

0 Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg; w $cianach przewidzianych
do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na

gtebokosé 5-10 mm.

0 Liczba potowek stosowanych do wznoszenia $cian nosnych nie powinna

przekraczac¢ 15% catkowitej liczby elementéw murowych.
2.7. Odbiory rob6t murowych.

o0 Podstawe do odbioru rob6t murowych stanowig nastepujgce dokumenty:
» dokumentacja projektowa,
e dziennik budowy,
» zaswiadczenia o jakosci materiatbw i wyrobdéw dostarczonych na budowe
przez

producentow,
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3.1.

» protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot, szczegdlnie zanikajgcych,
jezeli odbiory te nie byty odnotowywane w dzienniku budowy,

» protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

* wyniki badan laboratoryjnych jezeli takie byty zlecane przez budowe lub
Inwestora,

» ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku.

Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robo6t wykornczeniowych.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw oraz odchytki od
prawidtowego wykonania powierzchni i krawedzi powinny odpowiadac¢ warunkom
wiasciwych norm polskich.

Jezeli wszystkie odbiory robét przewidziane w trakcie wykonywania robot i
okreslone niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny
by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw; w przypadku gdy
chociaz jeden z odbioréw miat wynik ujemny nalezy uznac albo calos¢ robét albo
tylko ich czes$¢ za wykonane niewlasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci robét za wykonane niewtasciwie nalezy ustalic,
czy stwierdzone odstepstwa od postanowiern dokumentacji i warunkow
technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczernistwu budowli lub uniemozliwiajgce jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie
wykonane w sposob prawidiowy i przedstawione do odbioru.

Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach
technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce
uzytkowania budowli zgodnie z przeznaczeniem, mogg byc¢ przyjete po obnizeniu

wartosci robot o wielko$¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

SST.B.03.00.00 — Konstrukcje stalowe (CPV: 45200 000-9; 45260000-7;

45262000-1, 45223210-1).

Wymagania dotycz gce warto $ci technicznej stali.

0 Gatunki stali uzyte do wykonania konstrukcji i elementéw powinny odpowiadac

wymaganiom aktualnych norm parstwowych.

0o W Kkonstrukcjach budowlanych przewidzianych zakresem zadania nalezy

stosowac gatunki stali okreslone projektem budowlanym.
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3.2. Warunki og6ine odbioru robét.

(0]

Odbidr konstrukcji stalowych moze by¢ czesciowo przeprowadzony w trakcie
robét (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakoriczeniu robét.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.

Do odbioru robot powinien zosta¢ przediozony dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym
rownorzednym dowodem.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji stalowych jest sprawdzenie jakoSci:
*  wbudowanych materiatéw,
* wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,
* gotowej konstrukcji.
Badania materiatow przewidzianych w projekcie do wykonania konstrukcji
stalowych powinny by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow.
Badania elementow przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:
* sprawdzenie wykonania potgczer na zgodno$c z wymaganiami podanymi w
dokumentacji technicznej,
» sprawdzenie wymiaréw geometrycznych poszczegoélnych konstrukcji
przeprowadzone za pomocg pomiaru tasmg lub inng miarg stalowg z
podziatkg milimetrowg przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjq
techniczng,
» sprawdzenie  poprawno$ci  wykonania  powlok  zabezpieczajgcych
realizowanych na etapie prefabrykacji elementow wysytkowych.

3.3. Wymagania ogdélne dotycz gce zabezpiecze n konstrukcji stalowych przed
korozj g i ogniem.

0 Sposob zabezpieczenia elementow konstrukcji stalowych przed ogniem i korozjg

powinien by¢ zgodny z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Srodki i materialy do zabezpieczeri przed ogniem i korozjg powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie normami parnstwowymi lub
Swiadectwami ITB.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ wykonania cze$ci powitok antykorozyjnych i
zabezpieczenia przeciwpozarowego w wytworni elementow wysytkowych za
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wyjgtkiem stykow montazowych realizowanych na placu budowy; zabezpieczenie
tych miejsc nalezy przeprowadzi¢ na placu budowy po zakorczeniu prac
montazowych.

Po zakornczeniu montazu catosci konstrukcji lub jej fragmentow nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe w
miejscach ewentualnych uszkodzer powstatych na etapie transportu i spajania
na budowie elementéw konstrukciji.

Przygotowanie podioZza pod wykonanie powlok zabezpieczajgcych powinno
obejmowac usuniecie:

e zgorzelin,
e rdzy,
* wilgoci,

e thuszczdw i smardw, emulsji, olejow,

e Kkurzu i pytu,

» soli, kwasow i alkaliow,

*  mydia,

* mas formierskich,

* Kkredy,

*ZuZla i topikOw z procesow spawania,

* resztek wapna traserskiego,

» past szlifierskich i polerskich itp.

Nowe konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ przez gruntowanie mozliwie najwczesniej
w procesie ich wykonywania.

Oczyszczone powierzchnie powinny byc¢ zabezpieczone powlokg stosowang do
ochrony czasowej lub zagruntowane nie pdzniej niz po 6 godzinach, liczgc od
chwili zakoriczenia oczyszczania.

W procesie piaskowania, jako procesu zapewniajgcego odpowiednig klase
czystosci konstrukcji, nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

» Scierniwo powinno byc¢ suche i pozbawione zanieczyszczen,

* sprezone powietrze powinno by¢ wolne od wilgoci i olejow,

* czesci przeznaczone do oczyszczenia powinny by¢ suche i odtluszczone;
stwierdzone lokalne zanieczyszczenia olejami lub smarami nalezy usung¢
benzyng do lakieréw lub roztworem emulgatora,

* nalezy tak dobrac parametry procesu oczyszczania, aby w jak najkrotszym
czasie uzyskac zalozony stopien czystosci i nie powodowac gtebszego
naruszania metalu.

Ze wzgledu na toksyczne dziatanie na organizm ludzki pylu kwarcowego
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powstajgcego podczas piaskowania, nalezy zachowac¢ szczegollng ostroznosc i
Srodki ochrony osobistej.

0 Skrobanie i szczotkowanie powierzchni nalezy stosowac do oczyszczenia miejsc
niedostepnych dla strumienia Scierniwa; mozna je przeprowadzac¢ mechanicznie
lub recznie.

0 Odkurzanie podtoza nalezy przeprowadzac¢ za pomocg szczotek z wiosia,
strumienia suchego, odoliwionego powietrza lub za pomocg podcisnienia np.
odkurzaczem przemystowym.

0 Zabezpieczanie spawodw bez ich oczyszczenia jest niedopuszczalne.

0 Temperatura prowadzenia prac zabezpieczajgcych powinna by¢ zgodna z
wytycznymi  zawartymi w instrukcji producenta stosowanego systemu
zabezpieczen.

o0 Nie dopuszcza sie wykonywania powlok zabezpieczajgcych na zewngtrz
pomieszczen w czasie deszczu, mgly oraz podczas wystepowania rosy.

3.4. Transport i sktadowanie zabezpieczonych przed korozjg i ogniem

konstrukcji stalowych.

0

(0]

W celu unikniecia uszkodzer konstrukcji w czasie transportu nalezy przestrzegac
nastepujgcych wskazar:

* powioki zabezpieczajgce powinny by¢ nalezycie wyschnigte,

* konstrukcja powinna by¢ zaopatrzona w uchwyty utatwiajgce zatadunek i
wyladunek bez mozZliwosci mechanicznego uszkodzenia powiok
zabezpieczajgcych,

* w miejscach podparcia nalezy stosowac podktadki z miekkiego materiatu, np.
filcu, gumy, oraz mocowac konstrukcje na czas transportu tak, aby nie
ulegata ona przemieszczeniom.

Zabrania sie skladowania konstrukcji bezposrednio na gruncie.

3.5. Zasady odbioru konstrukcji stalowych.

(0]

(0]

Odbiory miedzyoperacyjne lub czeSciowe powinny byc¢ przeprowadzane w
przypadku wykonania poszczegdllnych fragmentow robd6t przez oddzielne
brygady robotnikbw oraz w przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego
elementu lub konstrukcji przy odbiorze koricowym; z kazdego odbioru powinien

by¢ sporzgdzony protokét z zawartg techniczng oceng wykonania robaot.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacijg projektowg,
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» gatunek uzytej stali oraz wymiary elementow,
» prawidtowosSc wykonania potgczen warsztatowych i montazowych,
* sposoOb zabezpieczenia stali przed korozjg i ogniem,
* rozstawy wigzaréw, ptatwi i innych elementéw stalowych zastosowanych w
konstrukciji.

Odbiorem koricowym powinny byc¢ objete elementy catkowicie zakorczone; do
odbioru koicowego Wykonawca powinien przedstawic:
« dokumentacje techniczng obiektu i robét,
« protokoty badars kontrolnych lub atesty materialowe dotyczgce wbudowanych
materiatow,
e protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
e zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét,
e pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez
nadzor techniczny.

Odbidr koicowy zakoriczonych konstrukcji powinien polegac na sprawdzeniu:

e zgodnosi konstrukcji z dokumentacijg techniczng i warunkami technicznymi,

» prawidtowosci ksztattu i gtbwnych wymiarow konstrukciji,

» prawidiowosci oparcia konstrukcji na podporach,

» rozstawu elementéw sktadowych,

» dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku

poziomego i pionowego,

* poprawnosci wykonania zabezpieczern powtokowych.

Jezeli wszystkie odbiory robét przewidziane w trakcie wykonywania robot i
okreslone niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny
by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow; w przypadku gdy
chociaz jeden z odbiorow miat wynik ujemny nalezy uznac albo cato$c robo6t albo
tylko ich czes¢ za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania calosci lub czesci robét za wykonane niewtasciwie nalezy ustalic,
czy stwierdzone odstepstwa od postanowieri dokumentacji i warunkow
technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemoZzZliwiajg jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemoZliwiajgce jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny byc rozebrane oraz ponownie
wykonane w sposob prawidtowy i przedstawione do odbioru.

Konstrukcje nie spetlniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach
technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemoZzliwiajgce
uzytkowania budowli zgodnie z przeznaczeniem, mogg by¢ przyjete po obnizeniu
wartosci robot o wielkos¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.
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4.1.

4.2.

4.3.

SST.B. 04.00.00 — Izolacje wodochronne (CPV: 452 00000-9: 45260000-7,

45262000-1, 45320000-6, 45321000-3).

Wymagania podstawowe.

(0]

Wszelkie materialy do wykonania izolacji wodochronnych powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach panistwowych Ilub $wiadectwach ITB

dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Stosowanie w ukladzie izolacyjnym materiatow dziatajgcych na siebie szkodliwie

jest niedopuszczalne.

Przygotowanie podkfadu.

(0]

Sciany zewnetrzne po odkopaniu i odtozeniu gruntu nalezy oczy$ci¢ usuwajgc
istniejgce docieplenie wraz z izolacjg wodochronng w wypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci w jakosci i sposobie jej potozenia.

Powierzchnia podkiadu powinna by¢ rowna, bez wgtebien, wypuktosci oraz
pekniec, czysta, odttuszczona i odpylona.

Nierownosci i ubytki w $cianach nalezy reprofilowa¢ zgodnie z technologig
przewidziang w projekcie budowlanym.

Wykonanie hydroizolacji.

(0]

W trakcie wykonywania prac nalezy kierowac sie zaleceniami zawartymi w
projekcie budowlanym oraz przestrzegac rezimow technologicznych zawartych w
instrukcjach technicznych stosowanych materiatdw, opracowanych przez ich
producentow.

Roboty podlegajg kontroli ze strony nadzoru autorskiego.

Wykonanie przepon iniekcyjnych wymaga prowadzenia osobnego dziennika
iniekcji podlegajgcego Scistej kontroli nadzoru autorskiego.

Szczego6lowe] uwagi wymagajg czasy przewidzianych przerw technologicznych
oraz temperatury stosowania poszczegolnych preparatow.

W przypadku prowadzenia robot zewnetrznych w okresie zimowym wymaga sie w
razie aplikacji chemii budowlanej w danym dniu kazdorazowego odnotowania
temperatury w dzienniku budowy przez nastgpne 3 dni.

Prace uszczelniajgce nalezy prowadzic w warunkach zewnetrznych przy
temperaturze powyzej +5C.

Prace wykonywane wewngtrz budynku mogg byc¢ realizowane przez caly okres
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4.4.

zimowy przy ogrzewanych pomieszczeniach piwnicznych.

Odbiér robot.

(0]

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

*po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych,

* po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

* po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w przypadku izolaciji
wielowarstwowych.

Odbior przy przygotowaniu podkfadu pod izolacje powinien obejmowac:

* sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci
podkiadu,

* rejestracje usterek (nieréwnosci, pekniec itp.),

* sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podkiadu w przypadku
gruntowania.

Odbiér po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien
obejmowac:

* sprawdzenie ciggtoSci warstwy izolacyjnej,

» sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc

przenikania przewodoéw i innych elementdéw przez izolacje oraz wszelkich
innych miejsc wrazliwych na przecieki,

« rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy,
sfatldowan itp.).

Odbidr ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu:

e cigglosciizolacji i jej zgodnosci z projektem oraz niniejszymi warunkami,

* wystepowania ewentualnych uszkodzen.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona
nastepujgca dokumentacja techniczna:

e projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie roboét izolacyjnych,

« dokumenty potwierdzajgce jako$¢ uzytych do izolacji materiatow w postaci
zaswiadczen jakosci wystawionych przez producenta albo wynikow badan
laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika budowy,

* protokoty z odbioréw czesciowych,

» dziennik budowy oraz dzienniki wykonywania robo6t izolacyjnych.

Z odbioru koricowego wykonanej izolacji nalezy sporzgdzi¢ protokot, w ktérym
powinna byc¢ zawarta ocena jakosSciowa zabezpieczenia przeciwwodnego; jezeli

w trakcie odbioru robdt stwierdzono usterki lub wadliwosci wykonania robét,
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powinno to by¢ zaznaczone w protokole wraz z okresleniem trybu postepowania
przy dokonywaniu napraw: odbior koricowy moze w takim przypadku byc¢
dokonany dopiero po usunieciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej

izolacji lub jej fragmentu.

5. SST.B.05.00.00 - Tynki (CPV: 45400000-1; 45410 000-4).

5.1. Wymagania ogélne.

5.2.

(0]

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy i osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca sie przystepowanie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i
skurczu murow (4-6 miesiecy po zakoriczeniu robot stanu surowego).

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5C i pod warunkiem, Ze

w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0C; w ni Zszych temperaturach mozna

wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu  odpowiednich  Srodkow
zabezpieczajgcych.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie, przed czym
nalezy je ostania¢ matami lub daszkami.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-
wapienne lub wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia (ok. 1
tygodnia) zwilzane wodg.

Przygotowanie podio zy.

(0]

Podtoze pod wyprawy tynkarskie nalezy oczysci¢ z wystajgcych grudek zaprawy,

zanieczyszczenia tluste wyskrobac.
Zaleca sie wydrapac spoiny na gtebokosci 2-3mm od lica muru.
Podtoze powinno by¢ oczyszczone na sucho z pytu i kurzu za pomocg szczotek.

Wieksze uszkodzenia nalezy naprawiac przez ich wyciecie i uzupetnienie

docietym materialem rodzimym na rzadkiej zaprawie cementowej.

W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podtoze nalezy

zwilzy¢ wodag.
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5.3.  Wykonywanie tynkow.

(0]

Cement do wykonywania tynkéw powinien spetnia¢c wymagania podane w

normach paristwowych.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci:

*nie zawiera¢ domieszek organicznych,

*mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sita o
przeswicie 0,5 mm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢c wymagania podane w normie paristwowej na
wode do celéw budowlanych.

W przypadku wykonywania tynkow mineralnych nalezy stosowac¢ mieszanki
tynkowe suche, przygotowane fabrycznie.

Kazda dostarczona na budowe mieszanka powinna mie¢ gwarancje wytworni
oraz date produkcji.

Zdolnos¢ do wigzania mieszanek dostarczonych na budowe po uplywie jednego
miesigca po ich wyprodukowaniu powinna by¢ sprawdzona laboratoryjnie.

Tynki nalezy wykonywac¢ po ukoriczeniu wszystkich robot, ktérych pézniejsze
wykonanie moze spowodowac uszkodzenie tynkow.

Faktura tynku powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji technicznej lub

zostac uzgodniona z hadzorem inwestorskim.

5.4. Odbidr tynkow.

(0]

Odbioér tynkéw powinien by¢ zgodny z ogbélnymi zasadami przeprowadzania

odbiorow robot budowlanych zawartymi w pkt. 5.11. niniejszego opracowania.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzac bezposrednio przed przystgpieniem do

robot tynkarskich.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podioze przed odbiorem oczyscic¢ i ewentualnie zmy¢ woda.

Uksztaltowanie  powierzchni  wypraw tynkarskich,  krawedzie przeciecia
powierzchni oraz kagty dwuscienne powinny by¢ zgodne 2z dokumentacjg

techniczng.

Niedopuszczalne jest wystgpienie nastepujgcych wad tynkdéw:
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* wykwitbw w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku
roztwordéw soli przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,

+ trwalych $ladow zaciekow na powierzchni,

* odstawania, odparzania i wystepowania pecherzy wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podioza.

Charakterystyczne dla poszczegolnych faktur powierzchni tynkéw wgtebienia,
wypuktosci, bruzdki, rowki itp. powinny by¢é réwnomiernie, jedno Ilub
réznokierunkowo rozrzucone na powierzchni tynku i powinny miec¢ w przyblizeniu
jednakowg gtebokosé, wysokosé, dlugosc i grubosé, bez widocznych skupisk,
miejsc pozbawionych faktury lub innych wad i usterek naruszajgcych jednolito$¢
wygladu zewnetrznego.

Pekniecia tynku sg niedopuszczalne.

Barwa tynkéw powinna byc¢ jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym
wzorcem.

Do odbioru zakoriczonych tynkéw wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

» projekt techniczny z okresleniem rodzaju tynku i podaniem normy lub
Swiadectwa jakiemu powinien on odpowiadac,

» protokét badan kontrolnych lub atesty jako$ci materiatow,

» protokoty odbioréw czes$ciowych lub zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych rob6t czesciowych i ich odbiorow.

Badania techniczne przy odbiorze tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzac
podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5C,
przed przystgpieniem do badarn technicznych nalezy sprawdzic czy:

» przedstawione dowody potwierdzajg, Zze przygotowane podioza nadawaly sie
do potozenia tynku,

» zalgczone dokumenty wystarczajg do stwierdzenia zgodnosci uzytych
materiatdw z ustalonymi wymaganiami,

» w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej O<C.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatdbw nalezy przeprowadzac¢ posrednio na
podstawie kontroli przedtozonych dokumentow; materiaty, ktérych jakosc nie jest
potwierdzona zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratoria zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm lub $wiadectw dopuszczenia ich stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie przygotowania podtozy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne w trakcie odbioru czesciowego, a w trakcie odbioru koricowego na
podstawie wczesniej wymienionych dokumentéw.

Sprawdzenie zgodnosci wykonania tynku z dokumentacjg nalezy dokonac¢ za
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pomocg ogledzin zewnetrznych.

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza moze by¢ wykonane metodg
orientacyjng przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem drewnianym; brak gluchego
odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci tynku.

Odbierany tynk nalezy uznac¢ za zgodny z wymaganiami, jesli wszystkie
przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badarn da wynik ujemny, wykonany tynk powinien by¢
uznany za niezgodny z wymaganiami.

Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie moze by¢ przyjety.

W przypadku nie przyjecia tynku nalezy poprawic¢ tynki wykonane niezgodnie z
wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodnosci z wymaganiami, a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania lub nakazac¢ usuniecie tynku nie

odpowiadajgcego wymaganiom i zgdac powtdrnego jego wykonania.

6. SST.B.06.00.00 - Posadzki (CPV: 45200000-9; 452 60000-7; 45262000-1).
6.1. Wymagania podstawowe.

6.2.

(0]

Przewidziane do realizacji posadzki nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, a do
wykonania posadzek nalezy stosowac¢ materiaty i rezimy technologiczne
okreslone w szczegdétowych instrukcjach producentow.

Materiaty stosowane do wykonania posadzek powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych albo wymaganiom okres$lonym w Swiadectwach
dopuszczenia tych materiatdw do stosowania w budownictwie.

Wykonanie posadzki.

(0]

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakoriczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i robét wykoriczeniowych oraz instalacyjnych.

W pomieszczeniach, w ktorych przygotowuje sie masy i wykonuje posadzki,
temperatura mierzona przy podktadzie betonowym nie powinna by¢ nizsza niz
+15°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu nie powinna by¢
wyZzsza niz 70%.

Posadzki nalezy wykonywac¢ S$cisle wedtug obowigzujgcych szczegdtowych
instrukcji  technologicznych oraz zatrudniajgc do prac brygady lub firmy
specjalistyczne.

W konstrukcji posadzki powinny zosta¢ uwzglednione szczeliny dylatacyjne,
izolacyjne i przeciwskurczowe, szczegoélnie w miejscach wystepowania dylatacji
konstrukcji budynku.

51



6.3.

(0]

(0]

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia posadzek od innych
elementow konstrukcji budynku oraz w miejscach stykow podtdg o réznej
konstrukciji.

W szczelinach dylatacyjnych zastosowac ostony dylatacyjne (listwy maskujgce) ze
stopu aluminium.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologig
producenta okreslong w szczego6towych instrukcjach wykonania posadzki, za
pomocg profili zaslepiajgcych.

Odbiory robot posadzkarskich.

(0]

Odbiér posadzek powinien by¢ zgodny z ogélnymi zasadami przeprowadzania
odbioréw robot budowlanych zawartymi w punkcie 5.11. niniejszego opracowania.
Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe i powinien obejmowac sprawdzenie ich witasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robét zakorczonych przeprowadzic¢
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z
kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatow z
dokumentacjg techniczng oraz wkasciwymi normami.

Materialy, ktorych jakosc nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzgce watpliwosci, powinny byc przed uzyciem do robo6t poddane badaniom
jakosci przez upowaznione laboratoria.

Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania posadzki z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg powinno byc¢ przeprowadzone przez porownanie wykonanej
posadzki z projektem budowlanym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaru posadzki.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania rob6t (cieplnych,
wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po
uzyskaniu przez posadzke petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

Odbior posadzki powinien obejmowac:

* sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

» sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki,

e sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem przez ogledziny, naciskanie i
opukiwanie,
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7.

* sprawdzenie grubosci posadzki,

» sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na Sciskanie; badanie nalezy

przeprowadzi¢ na prébkach kontrolnych,

» sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wktadek dylatacyjnych,

przepustow itp.; badanie nalezy przeprowadzac przez ogledziny.

Badania prostoliniowosci wykonanych posadzek nalezy sprawdza¢ za pomocg

naciggnietego drutu i pomiaru odchytek z doktadnoscig 1mm, a szerokosci spoin

(wktadek dylatacyjnych itp.) za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

0 Odbierang posadzke nalezy uznac¢ za zgodng z wymaganiami, jesli wszystkie
przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

o0 Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonana posadzka powinna by¢
uznana za niezgodng z wymaganiami.

0 Posadzka uznana za niezgodng z wymaganiami nie moze byc¢ przyjeta.

o0 W przypadku nie przyjecia posadzki nalezy poprawic¢ jej czesci wykonane
niezgodnie z wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodnosci z
wymaganiami, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania lub nakazac¢
usuniecie posadzki nie odpowiadajgcej wymaganiom i zgdac¢ powtdrnego jej

wykonania.

SST.B.07.00.00 — Malowanie zewn etrzne i wewn etrzne (CPV: 45400000-1;
45440000-3; 45442000-7).

7.1. Wymagania ogolne.

0 Podczas wykonywania rob6t malarskich obowigzujg wymagania dotyczgce robdét

tynkarskich i dodatkowo nizej podanych.

0 Prace malarskie na wysokosci powinny by¢é wykonywane z prawidiowo

wykonanych rusztowar lub drabin.

0 W przypadku malowania konstrukcji z pomostow opieranych na konstrukciji (tzw.

ktadki) malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem lub szelkami

bezpieczenstwa przymocowanymi do konstrukcji.

o Przy robotach przygotowawczych i wlasciwych pracach malarskich nalezy

stosowa¢ S$rodki ochrony osobistej tj.: kaski, okulary, rekawice, maski

przeciwpytowe, odziez ochronna itp.

0 Materiatbw zawierajgcych zwigzki szkodliwe dla zdrowia (wedtug informaciji

producenta) nie nalezy nanosi¢ metodgq natrysku, a powtok z tych materiatow

szlifowac na sucho.
0 Przy stosowaniu materiatdbw zawierajgcych lotne rozpuszczalniki nalezy:

» stosowac odziez ochronng j.w.,
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* wykonywac wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach i drzwiach

lub czynnej wentylacji mechanicznej, zapewniajgcej sukcesywng wymiane
powietrza,

* przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papierosow, uzywania
otwartych palenisk, narzedzi i silnikdw powodujgcych iskrzenie i moggcych

by¢ zrédiem pozaru,

e umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku
wykonywania rob6t malarskich z zastosowaniem materiatow fatwopalnych;
podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ tatwo i szybko dostepny,

aby mégt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podiozach tynkowych i
okladzinach  gipsowo-kartonowych odpowiadajgcym wymaganiom podanym

wczesniej, dotyczgcym robét tynkarskich i okladzinowych i po dokonaniu odbioru.

7.2. Warunki ogolne przyst gpienia do robot malarskich.

(0]

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczone do malowania, naprawi¢ ewentualne uszkodzenia, wykonac
szpachlowanie i ewentualne szlifowanie (jezeli zachodzi taka potrzeba), a
nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowac.

Roboty malarskie na zewngtrz i wewnatrz obiektu powinny by¢ wykonywane
dopiero po wyschnieciu tynkow i stykow plyt gipsowo-kartonowych oraz miejsc
ewentualnych napraw.

Koncowe malowanie dachowych konstrukcji stalowych mozna wykonywac po
catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych, a
przed wykonaniem warstw pokryciowych i oktadzinowych.

Wewnatrz obiektu pierwsze malowanie tynkéw i okladzin mozna wykonywac po
zakoriczeniu robot poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci:

» catkowitym ukoriczeniu robdét budowlanych i instalacyjnych z wyjgtkiem
przyklejania oktadzin, biatego montazu oraz armatury oswietleniowej,

* dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

* wykonaniu tzw. biatlego montazu,

* po utoZeniu posadzek.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetia¢ nastepujgce wymagania
techniczne:

* powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem dokfadnosci odpowiadac
wymaganiom podanym w czesci opracowania dotyczgcej wykonania i odbioru

robét tynkarskich,
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» wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed
przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych
miejsc i zatarcie rowno z powierzchnig tynku,

» Swieze tynki zewnetrzne niedostatecznie skrabonizowane powinny by¢ przed
malowaniem zafluatowane,

* przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona
od zanieczyszczern mechanicznych i chemicznych oraz osypujgcych sie
ziaren piasku.

o0 Powierzchnie konstrukcji stalowych powinny by¢ przygotowane do malowania
przez oczyszczenie ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy, zaprawy, kurzu i plam
tluszczu.

o Plamy i zacieki nie dajgce sie catkowicie usungc przy oczyszczaniu powierzchni
niemetalowych powinny byc¢ doktadnie odizolowane przez powleczenie
roztworem szkta wodnego, szelaku, szybkoschngcym lakierem itp.; szkia
wodnego nie nalezy uzywac w przypadku stosowania farb emulsyjnych, olejnych lub
lakierowych.

0 Podkiady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

* rodzaju podioza,
* rodzaju malowania,
* miejsca i warunkOw zastosowania powtoki.

0 Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5TC (z
zastrzezeniem, a by w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej
0TC) i nie wy zszej niz +22 C.

0 Roboty malarskie na zewnatrz obiektu nie powinny by¢ wykonywane w okresie
zimowym, a w okresie letnim podczas opaddéw atmosferycznych, podczas
intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej
pogody; niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach

deszczowych.

7.3. Kryteria oceny jako $ci i odbior powierzchni przygotowanej do malowania.

o Terminy wykonywania badarn podtozy pod malowanie powinny byc nastepujgce:
« badania powierzchni tynkow nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich
przyjecia,

» badania wszystkich podtozy nalezy przeprowadzac dopiero po zamocowaniu i
wbudowaniu elementéw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed
przystgpieniem do robo6t malarskich,

* badania skarbonizowania podtoza nalezy wykonywac bezposrednio przed

55



przystgpieniem do robot malarskich,
* badania materiatdw nalezy przeprowadzac bezposrednio przed ich uzyciem,
» badania podktadow nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 2 dniach od
daty ich ukonczenia.
o0 Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze powietrza nie
nizszej niz +5°C przy wilgotno $ci wzglednej powietrza ponizej 65%.
0 Badanie podiozy powinno obejmowac:
e sprawdzenie stopnia skrabonizowania tynku przez zeskrobanie warstwy tynku
0 grubosci, okotlo 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem
alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie skrabonizowany, gdy
zwilzone miejsca pozostang bezbarwne lub zabarwig sie na bladorézowo,
e sprawdzenie odtluszczenia powierzchni stali przez polanie badanej
powierzchni wodg; préba daje wynik dodatni, jesli woda splywajgc nie tworzy
smug i nie pozostawia kropli.
o Badanie materiatow:
e sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzac na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatow wystawianych przez
producentbw oraz  wynikow kontroli,  stwierdzajgcych  zgodnosc
przeznaczonych do uzycia materiatbw z wymaganiami dokumentaciji
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze swiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
* materialy, ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny byc zbadane przed uzyciem.
0 Badanie warstwy gruntujgcej obejmuje:
» sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkow przez
kilkakrotne potarcie dtonig podkiadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie
0sypujg sie ziarenka piasku,
* sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma
kroplami wody,
* sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o
wielkosci okoto 0,10 m? farbg podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli
przy natozeniu nastepnej warstwy powtokowej wystgpig roznice w potysku
wzglednie w odcieniu powioki,
» sprawdzenie wyschniecia.

7.4. Ocena jako $ci malowania.

o Jezeli badania przewidziane w punkcie 15.3 dadzg wynik dodatni, to roboty

malarskie nalezy uznac za prawidtowo wykonane.
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o Jezeli chociaz jedno z badas dato wynik ujemny, nalezy albo catos¢ odbieranych
rob6t malarskich lub tylko zakwestionowang ich cze$¢ uzna¢ za nie
odpowiadajgce wymaganiom; w tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbidr
powinna ustali¢, czy nalezy:

» catkowicie lub czesciowo odrzucic¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz
nakazac usuniecie powtok i powtorne prawidtowe ich wykonanie,

* poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci
Zz wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

o0 W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w
sposOb nastepujgcy:

* przeswity spodnich warstw - halezy wykonac ponownie wierzchnig powloke
malarskg,

» Slady pedzla na powierzchni powtoki - nalezy dokladnie wygtadzi¢
powierzchnie drobnym materiatem $ciernym i powtérnie starannie nanie$c
wierzchnig warstwe malarska,

* plamy na powierzchni powloki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku
mechanicznego - powtérne wykonanie wymalowar, doktadnie utrzymujgc
koncéwke agregatu w tej samej odlegto$ci od malowanej powierzchni i pod tym
samym kgtem wykonac natrysk farby,

* matowe plamy na powierzchni powtoki — nalezy wykonac powtorne naniesienie
powioki malarskiej,

* odspojenie sie, luszczenia, spekanie, zmiana barwy powtoki lub jej sfaldowanie -
nalezy oczyscic¢ powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie
przygotowac powierzchnie pod malowanie i doktadnie naniesc cienkg warstwe

powioki.

8. SST.B.08.00.00 — Stolarka budowlana (CPV: 4540 0000-1; 45420000-7,
45421000-4, 45421100-5, 45421110-8, 45422100-2).
8.1. Kontrola jako $ci oraz odbior wyrobow stolarskich.
o Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
» zgodnos$c¢ wymiarow geometrycznych i podziatow,
» jakosc¢ materiatdw, z ktdérych stolarka zostata wykonana,
» prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
* sprawnos$c¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania
okuc.
o Dla stwierdzenia zgodnosci wymiarow gtéwnych, szczegotowych i luzéw
(skrzydet i elementow ruchomych) nalezy poréwnac¢ wyniki dokonanych
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pomiarOw ocenianej partii z wymiarami zawartymi:

* w zestawieniu stolarki budowlanej dotgczonym do dokumentacji projektowej,

* w normach przedmiotowych.

Dla stwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie jakosci materialdw nalezy
poréwnac wyniki ogledzin z wymaganiami norm przedmiotowych.

Dla stwierdzenia prawidlowosci wykonania wyrobu i jego szczego6tow
konstrukcyjnych nalezy poréwnac wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:

» jakosci robot stolarskich,

» wilgotnosci drewna,

* szczegotow konstrukeyjnych wedtug wykazu stolarki nietypowej,

* rozmieszczenia okuc, ich wielkosci i ilosci,

* 0szklenia,

* pokrycia powtokami malarskimi.

Sprawdzenia sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania oku¢ nalezy dokonac przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie
skrzydet oraz unieruchomienie mechanizmow okug.

8.2. Zasady wbudowywania stolarki budowlane;j.

0

Oscieza bezwegarkowe powinny byc¢ tak wykonane, aby spetnione byty
wymagania z punktu zamocowania okna lub drzwi oraz umoZzliwione
uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezem i oscieznicg,

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza i
stan powierzchni wegarkow, do ktérych ma przylegac¢ oscieznica, w przypadku
wystepujgcych wad w wykonaniu oscieze lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
nalezy je naprawic i oczyscic.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng lub
drzwiowg na podktadkach lub listwach.

W zaleznos$ci od tgcznikbw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

W oSciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej
stronie okna wypetni¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostate] szerokoSci
oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac¢ pomiaru
przekagtnych; dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byc¢
wieksze niz 2,0 mm na 1,0 m wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3,0 mm na
catej ditugosci oscieznicy; réznice wymiarow przekgtnych nie powinny byc¢

wieksze niz 2,0 mm przy przekagtnej do 1,0 m, 3,0 mm przy 2,0 m i 4,0 mm powyZzej
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2,0m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢c pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy osScieznicg a osciezem materiatem izolacyjnym
dobrze ubitym i dopuszczonym do stosowania dla tego celu; do uszczelniania
stolarki w osciezu przed przenikaniem wody opadowej i powietrza nalezy
stosowac kity trwale plastyczne; zabrania sie uszczelniania przestrzeni miedzy
osciezem i oscieznicg sznurem smotowym lub innymi materiatami widknistymi
zabezpieczonymi przed korozjg biologiczng $rodkami wydzielajgcymi zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem
nalezy doktadnie zamkngc.

Doktadno$¢ wykonania oscieza drzwi powinna by¢ zgodna z wymaganiami
wykonania robét murowych.

Oscieznice drzwiowg po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za
pomocg kotew lub hakéw osadzonych w murze albo przybija¢ do klockéw
drewnianych osadzonych uprzednio w osciezu.

Szczeliny powstate pomiedzy oSciezem i oScieznicg po osadzeniu oScieznicy w
Scianie zewnetrzne] nalezy wypeti¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robo6t, odpornym lub
zabezpieczonym przed korozjg biologiczng.

Dopuszcza sie osadzanie oscieznic drzwiowych jednoczesnie ze wznoszeniem
muru pod warunkiem zabezpieczenia oscieznicy przed zawilgoceniem i

uszkodzeniem.
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