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I. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1. Inwestor: 

GMINA SOBKÓW 

Pl. Wolności 12 

28-305 Sobków 

 
2. Jednostka projektowa: 
 

  KARCAD Urszula Warzecha – Tywoniuk 

Chmielowice ul. Spacerowa 23 

26-026 Morawica 

 
3. Przedmiot projektu budowlanego. 
 

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH W 

BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOBKOWIE NA PRZEDSZKOLE 

SAMORZĄDOWE 

 
4. Podstawa opracowania: 
 

• umowa na prace projektowe nr 80/2012 

• mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

• opinia sanitarna nr SE.V-4430/33/12  

 

• Obowi ązujące w Polsce regulacje prawne, a w szczególno ści: 

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),  

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 

2003 r, Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r, Nr 120, poz. 1126), 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie 
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warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2003 r, Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w 

sprawie ochrony przeciwporaŜeniowej, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460 z późniejszymi zmianami), 

o Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w 

sprawie doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciąŜeń 

prądem elektrycznym (Dziennik Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22), 

o Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne ( Tekst jednolity: Dz. U. z 

2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późniejszymi zmianami), 

o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 

wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, 

poz. 672), 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie 

dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 

nr 198 poz. 2042), 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 

rodzajów obiektów budowlanych,  przy których realizacji jest wymagane 

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 

1554), 

o Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, 

poz. 1386), 

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2001 

r., Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),  

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16   

czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003, Nr 121 poz. 1138).  

• standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowla nej, w tym: 

o PN-ISO 6707-1;1994 - Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne. 

o PN-ISO 6707-2;200 - Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w 

umowach. 

o PN-ISO 1791:1999 - Budownictwo. Koordynacja modularna. 

o PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

o PN-ISO 8930/Ak:1997 - Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 

budowlanych. Terminologia (Arkusz krajowy). 
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o PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

o PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru. Wymagania podstawowe. 

o PN-B-03264: grudzień 2002 - Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

o PN-63/B-6251 - Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 

o PN-86/B-01811 - Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Ochrona materiałowo- 

strukturalna. Wymagania. 

o PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i 

obliczanie wraz z poprawką PN-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmianą PN-B-

03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002. 

o PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

o PN-69/B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-

Ŝelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

o PN-70/B-10026 - Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa 

mineralnego porowatego. Wymagania i badania. 

o PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 

o PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 

o PN-EN 934-2:1999 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do 

betonu. Definicje i wymagania. 

o PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

o PN-ISO 8930/Ak:1997 - Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 

budowlanych. Terminologia (Arkusz krajowy). 

o PN-B-03150: 2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 

i projektowanie wraz ze zmianą PN-B-03150:2000/Az1:2001. 

o PN-77/D-04100 - Drewno. Oznaczenie wilgotności. 

o PN/D-06002 - Stopień wilgotności asortymentów i wyrobów drzewnych. 

o PN-76/D-97000 - Płyty stolarskie. 

o PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady. 

o PN-72/D-96002 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

o PN-B-03163-1:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

o PN-M-47900-1:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, 

podział i główne parametry. 

o PN-90/M-47850 - Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania 

uniwersalne. Terminologia, podział główny, elementy składowe. 
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o PN-EN 10204 +A1:1997 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli (7 

stron. 28 z listopada 1997). 

o PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  

o PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

o PN-B-12002:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki. 

o PN-70/B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 

o PN-76/B-06714/01 - Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 

o PN-87/B-01101 - Kruszywa sztuczne. Podział, nazwa i określenia. 

o PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwa  

i określenia. 

o PN-EN 932-3:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura  

i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 

o PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

o PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania  

i badania (Zmiana A3). 

o PN-88/B-10085/Az2:1997 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania  

i badania (Zmiana A2). 

o PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

o PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość  

i prostokątność. Klasy tolerancji. 

o PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy 

tolerancji. Grupa ICS 91.060.50. 

o PN-B-13079:1997 - Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

o PN-EN 572-4:1999 - Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła 

sodowo-wapniowo-krzemianowego. Szkło płaskie ciągnione. Grupa ICS: 

81.040-20. 

o PN-EN 572-2:1999 - Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła 

sodowo-wapniowo-krzemianowego. Szkło ftoat. Grupa ICS: 81.040-20. 

o PN-EN 572-1:1999 - Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła 

sodowo-wapniowo-krzemianowego. Definicje oraz ogólne właściwości 

fizyczne i mechaniczne. Grupa ICS: 81.040-20. 

o PN-72/B-10180. Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

o PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty 

z drzwiami szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania. 

o PN-EN ISO 12944-7:2001 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: 
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Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

o PN-EN ISO 14713:2000 - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych  

i Ŝeliwnych. Powłoki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne. 

o PN-86/B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i Ŝelbetowe. Nazwy i określenia. 

o PN-EN 26927:1998 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 

o PN-EN 27389:1998 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Określanie powrotu 

elastycznego. 

o PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. 

o PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej 

przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 

o PN-B-27621:1998 - Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

Grupa: 91.120.30. 

o PN-B-27620: 1998 - Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. Grupa 

91.120.30. 

o PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

o PN-89/B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia 

i klasyfikacja. 

o PN-75/B-23100 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. 

Wełna mineralna. 

o PN-B-23118:1997 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny  

z wełny mineralnej. 

o PN-B-23118:/Ap1:1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny  

z wełny mineralnej. 

o PN-B-23116:1997 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty  

i płyty z wełny mineralnej. 

o PN-B-23117:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Bloki i płyty ze 

sztywnej pianki poliuretanowej. 

o PN-B-20130:1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 

styropianowe (PS-E). 

o PN-B-20130/Az1:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 

styropianowe (PS-E). 

o PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

o PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

o PN-81/M-47560.00 - Pompy do zapraw tynkarskich. Podział i określenia. 
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o PN-81/M-47545.00 - Mieszanki do zapraw. Podział i określenia. 

o PN-81/M-47540.00 - Agregaty tynkarskie. Podział i określenia. 

o PN-B-19402:1996 - Płyty gipsowe ścienne. 

o PN- 72/8-10122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

o PN-B-79406: 1997 - Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe. 

o PN-B-79405: 1997 - Płyty gipsowo-kartonowe. Do normy wprowadzono 

poprawkę PN-B-79405:1997/Ap1:1999, Grupa ICS: 91 100.99. 

o PN-B-30042: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 

gipsowy. 

o PN-B-30041: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

o PN-92/B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

o PN-75/B-10121 - Okładziny z płytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania  

i badania techniczne przy odbiorze. 

o PN-ISO 8421-6:1997 PN-EN 87:1994 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne 

i podłogowe. Definicje, klasyfikacje, właściwości i znakowanie. 

o PN-EN 101:1994 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni 

wg skali Mohsa. Grupa ICS: 91.100.25. 

o PN-EN ISO 10545-11:1998 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na 

pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. Grupa ICS: 91.100.25. 

o PN-EN ISO 10545-12:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie 

mrozoodporności. Grupa ICS: 91.100.25. 

o PN-EN ISO 10545-1:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie płytek i warunki 

odbioru. 

o PN-63/B-10145 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 

i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

o PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania  

i badania przy odbiorze. 

o PN-65/B-01023 - Podłogi i posadzki. Podział podstawowy. 

o PN-EN 685:2002 - Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja. 

o PN-EN 13318:2002 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 

Terminologia. Grupa: 01.010.91 91.060.3091100.10 

o PN-C-81914: 1988 - Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 

o PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi  

i wodorozcieńczlnymi farbami emulsyjnymi. 

o PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi  

i wodorozcieńczlnymi farbami emulsyjnymi. 
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o PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami 

na spoiwach bezwodnych. 

o PN 71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

o PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

o PN/B-94702 - Rynny dachowe i haki rynnowe. 

o PN-EN 607:1999 - Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia. Definicje, podział 

i wymagania. 

o PN-EN 612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy ze zmianami 

1Bl3/71 p. 31 i 2Bl3/83 p.16. 

o PN-79/B-94450.01 - Okucia budowlane. Zamki wierzchnie bębenkowe. 

Określenie i podział. 

o PN-B-94025-1: 1996 - Okucia budowlane. Zakrętki. Określenia, podział 

i oznaczenia. 

o PN-74/B-94070 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe spręŜone. Określenia i 

podział. 

o PN-88/B-94399 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Terminologia, 

klasyfikacja i oznaczenia. 

o PN-91/B-94050/01 - Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Terminologia 

i podział. 

o PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. (Dz.U. 44/94 poz.174  

i Dz.U. 22/99 poz. 209 Min. Spraw Wewn. i Adm.). 

o PN-F-06000-1:1998 - Meble biurowe. Postanowienia ogólne. 

o PN ISO 11375:2000 - Maszyny i urządzenia budowlane. Terminy i definicje. 

o PN-90/M-47300 - Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu surowego. 

Podział i terminologia. 

o PN-77/M-48000 - Maszyny i urządzenia do robót drogowych. Podział, określenia  

i symbole klasyfikacyjne. 
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II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. 

1. Cel, przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem projektu jest dostosowanie wydzielonej części budynku na przedszkole 

samorządowe. Wydzielona części znajduje się na parterze szkoły podstawowej.  

Prace projektowe swym zakresem obejmują wydzielenie centralnej części szkoły na potrzeby 

przedszkola. Przewidziane zostało dostosowanie jednej sali na jadalnię dla dzieci 

przedszkolnych, wydzielenie powierzchni na części szatni, dostosowanie dwóch sal 

lekcyjnych na potrzeby działania przedszkola. Dodatkowo w kaŜdej z projektowanych sal 

przedszkolnych przewidziano ubikacje dostępne z sal. 

Jako wejście do przedszkola wykorzystano istniejące wejście boczne. 

Niniejszy projekt obejmuje: 

o Projekt remontu części szkolnej na potrzeby przedszkola obejmuje: 

o Przesunięcie ściany z lekkiej konstrukcji na korytarzu.  

o Ściany działowe;  

o Izolacja przeciwwilgociowa;  

o Kominy wentylacyjne;  

o Stolarka okienna;  

o Stolarka drzwiowa;  

o Posadzki;  

o Cokoły;  

o Okładziny ścian;  

o Obudowy;  

o Malowanie: 

o Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 
 

2. Bibliografia. 

o Instrukcja ITB 361/99 „Zasady oceny bezpieczeństwa konstrukcji Ŝelbetowych.", 

o „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom I. 

Budownictwo ogólne. Części 1 do 4." Arkady, Warszawa 1990 r. 

o „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe." Opracowane przez COBRTI l N STAL  
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w Warszawie, 

o „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom V. 

Instalacje elektryczne." Opracowane przez COBR ELEKTROMONTAś  

w Warszawie, 

o Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych (Z.1-Z.20), wydawnictwo 

WEMA, Warszawa 1988 r. 

 
3. Zakres stosowania. 

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

budowlanych. 

 
4. Określenia podstawowe. 

UŜyte w opracowaniu, wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym 

przypadku następująco: 

o Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

o Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upowaŜniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 

o Rejestr obmiarów - zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania 

przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inwestora. 

 
5. Warunki ogólne wykonania i odbioru robót budowla no-monta Ŝowych. 
 
5.1. Przepisy ogólne. 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., 

Nr 207, póz. 2016 z późniejszymi zmianami), 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie 

rodzajów obiektów budowlanych, do uŜytkowania których moŜna przystąpić po 

przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli, 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru 

i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uŜytkowania 

obiektów budowlanych, 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiąŜki 
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obiektu budowlanego. 

 
5.2.  Dokumentacja techniczna. 

o Podstawą prowadzenia robót budowlanych jest przekazana Wykonawcy przez 

Inwestora uzgodniona dokumentacja projektowa, w oparciu o którą uzyskano 

pozwolenie na budowę. 

o Inwestor wywiązuje się z obowiązku dostarczenia Wykonawcy robót budowlanych 

dokumentacji projektowej z chwilą doręczenia oświadczenia o kompletności wraz 

z wykazami opracowań dokumentacji. 

o Inwestor nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej 

dokumentacji projektowej. 

o O zauwaŜonych wadach dokumentacji projektowej Inwestor powinien zawiadomić 

pisemnie jednostkę projektową w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia i ponosi 

on odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia 

jednostki projektowej o zauwaŜonych wadach dokumentacji. 

o JeŜeli roboty wykonywane są w systemie generalnego wykonawstwa, to 

Generalny Wykonawca powinien dostarczyć Podwykonawcy danego rodzaju robót 

dokumentację nie później niŜ na 90 dni przed umownym terminem rozpoczęcia 

robót. 

o Bezpośredni Wykonawca robót powinien przed ich rozpoczęciem przeprowadzić 

analizę otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia braków 

lub wad w projekcie zawiadomić o tym Inwestora, Generalnego Wykonawcę oraz 

kierującego biurem projektów/generalnego projektanta (lub 

projektanta/projektantów)  w ciągu  7 dni od otrzymania dokumentacji lub jej 

części, lub zawiadomić o zauwaŜonych brakach w trakcie wykonywania robót. 

o Roboty budowlane powinny być wykonywane na podstawie projektu organizacji 

robót i warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montaŜowych. 

 
5.3.  Dokumentacja prawna. 

o Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych naleŜy zgodnie z 

aktualnymi przepisami w tym zakresie uzyskać od właściwego organu 

administracji państwowej pozwolenie na budowę obiektu w zakresie objętym 

uzgodnionym i zatwierdzonym projektem budowlanym. 

o Inwestor lub Generalny Wykonawca obowiązany jest do poinformowania 

Wykonawcę robót o stanie prawnym przejmowanego przez Wykonawcę terenu i 

obiektu. 

o Plac budowy powinien być przejęty protokolarnie od Inwestora lub Generalnego 
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Wykonawcy. W protokole z przejęcia przez Wykonawcę placu budowy powinien 

znajdować się teŜ zapis dotyczący uzbrojenia terenu w obce instalacje, stanu 

zagospodarowania przejmowanego terenu i obiektu, usytuowania w planie i 

wysokości istniejących przewodów energetycznych, przekazania geodezyjnych 

punktów pomiarowych itp.  

o Dokumentacja prawna powinna zawierać takie dokumenty jak: protokoły 

uzgodnień, umowy, decyzje i inne. Dokumenty te mogą być w odpisach jako 

załączniki. 

o Prawna dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawierać zaktualizowane 

dokumenty odzwierciedlające przebieg wykonywania robót i aktualny stan 

techniczny wykonanego obiektu, a między innymi: dziennik budowy, ewentualnie 

równieŜ dzienniki wykonywania określonych rodzajów robót, księgi obmiaru robót, 

protokoły odbioru robót zanikających, protokoły odbioru końcowego i odbioru 

pogwarancyjnego, korespondencję mającą istotne znaczenie prawne lub 

techniczne. 

 
5.4.  Dokumenty budowy: 

1)  Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą 

jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 

nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inwestora. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramu 

robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inwestora, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających   i  ulegających  zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót 

podlegających   ograniczeniom   szczególnym    w   związku   z    warunkami 

klimatycznymi, 

• zgodność   rzeczywistych   warunków   geotechnicznych   z   ich   opisem   w 

dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane   dotyczące   jakości   materiałów,    pobierania   próbek   oraz   wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

• wyniki   prób   poszczególnych   elementów   budowli   z   podaniem,   kto  je 

przeprowadził, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

 przedłoŜone Inwestorowi do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

 zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 

 Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania poleceń 

 Wykonawcy robót. 

2) Rejestr obmiarów. 

 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

 postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

 w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 

 obmiarów. 

3) Dokumenty laboratoryjne. 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

 materiałów,       orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

 badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

 zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

 udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inwestora. 
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4) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 - 3 

następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

5) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane   na   terenie   budowy   w  miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie     któregokolwiek     z     dokumentów    budowy     spowoduje    jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszystkie   dokumenty   budowy   będą   zawsze   dostępne   dla   Inwestora   i 

przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
5.5.  Przekazanie terenu budowy. 

o Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 

oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 

dwa komplety specyfikacji technicznej (warunków technicznych), 

o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
5.6.  Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i warunkami technicznymi.  

o Dokumentacja projektowa, warunki techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

o W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

o Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 
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dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

o W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i warunkami technicznymi. 

o Dane określone w dokumentacji projektowej i warunkach technicznych będą 

uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

o W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub warunkami technicznymi i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

 
5.7.  Wykonywanie robót budowlanych. 

o Obiekty uŜyteczności publicznej powinny być wznoszone zgodnie z projektem z 

materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN 

lub BN albo świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Materiały, wyroby lub 

elementy mogące wydzielać związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia powinny 

przed wbudowaniem mieć ocenę higieniczno-sanitarną, do której zobowiązany 

jest producent tych wyrobów. Wbudowanie tych produktów bez dostarczenia 

zaświadczenia o dokonaniu oceny higieniczno-sanitarnej jest zabronione. 

o Wbudowanie w obiekty uŜyteczności publicznej materiałów i wyrobów, na które 

nie ma norm państwowych PN lub BN albo świadectw, wymaga zgody ITB. 

o JeŜeli przedmiotem umowy jest wykonanie całego zadania inwestycyjnego, 

Wykonawca robót (Generalny Wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy 

od daty jego przejęcia do czasu oddania obiektu i robót wykonanych w tym 

terenie, a w szczególności jest on obowiązany do: 

• koordynowania robót podwykonawców, 

• ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpoŜarowego, 

• nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 

• ustalania i utrzymywania porządku, 

• świadczenia usług. 
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o O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Inwestor jest 

zobowiązany zawiadomić właściwy organ na 7 dni przed przystąpieniem do 

wykonywania robót budowlano-montaŜowych, na które uzyskano pozwolenie na 

budowę. 

o Kierownicy robót oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego powinni 

wpisać w dziennik budowy swoje oświadczenia o podjęciu się pełnienia swych 

funkcji na budowie. 

o Nadzór autorski projektanta powinien obejmować w szczególności: 

• czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i uŜytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi 

przepisami, 

• uzupełnienie  szczegółów  dokumentacji projektowej  oraz   wyjaśnienie 

Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji, 

• uzgodnienie   z   Inwestorem   i   Wykonawcą   moŜliwości  wprowadzenia 

rozwiązań   zamiennych    w   stosunku   do   materiałów   i   konstrukcji 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

• udziału w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym, w 

rozruchu   technologicznym   i   w   czynnościach   mających   na   celu 

doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności produkcyjnych 

lub usługowych. 

o Przy wejściu lub wjeździe na budowę powinna być ustawiona tablica informacyjna 

budowy odpowiadająca warunkom określonym przez aktualne przepisy. 

o Kierownik budowy powinien przez cały okres wykonywania robót budowlanych 

przechowywać   dokumenty   stanowiące   podstawę   ich    wykonywania   oraz 

udostępniać je uprawnionym organom na miejscu budowy. 

o Właściwy organ moŜe zaŜądać zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, 

jeŜeli osoby te: 

• nie posiadają potwierdzonych kwalifikacji fachowych, 

• nie  wywiązują się  ze  swoich  obowiązków,   co moŜe  być powodem 

zagroŜenia bezpieczeństwa, zdrowia i mienia, obniŜenia trwałości obiektu 

budowlanego, moŜliwości    powstania    katastrofy    budowlanej    lub 

nieszczęśliwego wypadku,  co powinno być protokolarnie stwierdzone przez 

właściwy organ nadzoru budowlanego. 

o Osoby pełniące  nadzór techniczny  i  autorski mają  obowiązek powiadomić 

niezwłocznie   właściwy  organ,   jeŜeli   w   czasie   odbioru   lub   kontroli   robót 

budowlanych stwierdzono niezgodności z projektem lub przepisami techniczno-

budowlanymi albo wykonanie w sposób mogący spowodować zagroŜenie 

bezpieczeństwa, zdrowia i mienia. 
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o Wykonawca (podwykonawca) jest zobowiązany wykonać roboty nie objęte 

umową jeŜeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub 

zabezpieczenie wznoszonego obiektu przed awarią lub katastrofą. Podstawę do 

podjęcia tych robót stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany przez 

upowaŜnionych przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy lub nadzoru budowlanego 

(autorskiego lub państwowego). 

o Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robót i wydarzeń na 

budowie oraz okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik 

budowy stanowi urzędowy dokument i jest wydawany przez właściwy organ. 

o Dziennik budowy powinien obejmować roboty budowlane wszystkich specjalności 

występujących we wznoszonym obiekcie. 

o Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane bieŜąco i chronologicznie 

w odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających 

odnotowania w dzienniku budowy. KaŜdy zapis dokonany w dzienniku budowy 

powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu, z podaniem 

imienia i nazwiska, stanowiska słuŜbowego oraz nazwy instytucji, którą 

reprezentuje. Z kaŜdym zapisem w dzienniku budowy powinien zostać 

zapoznany pracownik, którego zapis dotyczy, co powinno być potwierdzone jego 

podpisem. 

o Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik 

budowy. 

o Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje kierownikowi 

budowy i kierownikom robót oraz, w granicach kompetencji określonych 

aktualnymi przepisami szczególnymi, następujący osobom: 

• pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz 

innych  organów zainteresowanych  w zakresie ich  uprawnień i właściwości w 

przestrzeganiu przepisów na budowie, 

• majstrom budowlanym, 

• inspektorom nadzoru inwestorskiego i osobom pełniącym nadzór autorski, 

• pracownikom kontroli technicznej Wykonawcy, 

• pracownikom słuŜby BHP, 

• pracownikom organów nadrzędnych i inspekcyjnych Wykonawcy i Inwestora, 

•  osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy na budowie 

(kierownikom montaŜu, brygadzistom i innym) ale tylko w zakresie bezpieczeństwa 

wykonywania robót budowlanych. 

 
5.8.  Program zapewnienia jako ści. 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
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Inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. Program zapewnienia jakości 

będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz  osób 

odpowiedzialnych   za   jakość   i   terminowość   wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

władnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób  oraz  formę  gromadzenia   wyników badań  laboratoryjnych,   zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji InŜynierowi, 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne, 

• rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń,  itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów  robót, 

• sposób   postępowania   z   materiałami   i   robotami   nie   odpowiadającymi 

wymaganiom. 

 
5.9.  Zasady kontroli jako ści robót. 

o Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem  

i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 

o Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. 

o Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moŜe zaŜądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. 

o Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i warunkami 

technicznymi. 

o Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

odpowiednich normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

o Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

o Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 

o Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 

niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inwestor natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 

uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

o Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

o Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

o Inwestor będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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o Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

o Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inwestora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inwestora. 

o Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w warunkach technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. 

o Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inwestora. 

o Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w 

programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

Inwestorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

przez niego zaaprobowanych, 

o Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

o Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami   warunków   technicznych   na   podstawie   wyników   badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

o Inwestor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci 

niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
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albo oprze się wyłącznie na własnych badania przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją projektową i warunkami technicznymi. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
5.10.  Obmiar robót.  

o Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie. 

o Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

terminem. 

o Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów, o jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w warunkach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. 

o Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie, a obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora, a długości i odległości 

pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuŜ linii osiowej.  

o JeŜeli warunki techniczne właściwie dla danych robót nie wymagają tego w innej 

formie, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni 

przekrój, a   ilości,   które   mają  być  obmierzone   wagowo,   będą   waŜone   w  

tonach  lub kilogramach zgodnie z wymaganiami warunków technicznych. 

o Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez Inwestora, a urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 

legalizacji. 

o Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

o Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom warunków technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie 
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zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 

przez Inwestora. 

o Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

o Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

o Obmiar robót podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

o Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

o Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie 

braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

rejestru obmiarów, którego wzór  zostanie uzgodniony z Inwestorem. 

 
5.11.  Zasady odbioru robót budowlanych. 

o Po zakończeniu kaŜdego rodzaju robót ogólnobudowlanych zaleca się 

dokonywanie odbiorów w celu określenia jakości wykonanych robót i stwierdzenia 

moŜliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania innego rodzaju robót. 

Dokonanie odbioru określonego rodzaju robót jest obowiązkowe, jeśli wynika to z 

aktualnych przepisów o bezpieczeństwie konstrukcji lub bezpiecznym 

wykonywaniu robót albo gdy dokonanie takiego odbioru zostało zaŜądane przez 

inwestorski lub autorski nadzór techniczny lub właściwy organ państwowego 

nadzoru budowlanego. 

o Z kaŜdego odbioru robót powinien być sporządzony protokół zakończony 

konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu 

odbioru. 

o Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien zapoznać 

się z terenem i obiektem, na którym będą wykonywane roboty, a odbiór frontu 

robót powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i 

udokumentowany odpowiednio sformułowanym protokołem. 

o W przypadku przekazywania frontu robót podwykonawcom termin i zakres 

odbioru frontu robót oraz stan przekazywanego obiektu lub jego części powinny 

być zgodne z ustaleniami zawartymi w umowie o realizację przedmiotowych prac. 

o Przy przekazywaniu frontu robót Inwestor zobowiązany jest dostarczyć 

Wykonawcy (Generalnemu Wykonawcy) aktualny plan urządzeń podziemnych 
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znajdujących się na terenie przyszłych robót lub powinien złoŜyć pisemne 

oświadczenie, Ŝe na przekazywanym terenie nie ma Ŝadnych urządzeń 

podziemnych. 

o Odbiorów międzyoperacyjnych robót budowlanych powinien dokonywać kierownik 

robót przy udziale zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy 

uczestniczyli w wykonywaniu danego rodzaju robót. W odbiorze 

międzyoperacyjnym moŜe brać udział przedstawiciel Generalnego Wykonawcy lub 

Inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w komisji jest niezbędny lub 

celowy. W czasie dokonywania odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sprawdzić 

zgodność odbieranego etapu robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową 

oraz z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy. 

Szczególną uwagę naleŜy zwracać na prawidłowość i jakość wykonanych robót 

oraz na uŜycie do ich wykonania ustalonych w projekcie materiałów i elementów 

budowlanych. Z kaŜdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien 

zostać sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków komisji lub 

szczegółowy zapis w dzienniku budowy. 

o Odbiorem częściowym moŜe być objęta część obiektu lub robót stanowiących 

zamkniętą całość. Jako odbiór częściowy naleŜy równieŜ traktować odbiór 

całokształtu robót zleconych do wykonania podwykonawcom. 

o Odbiorem częściowym powinny zostać równieŜ objęte te części obiektu lub 

elementy, które ulegają zakryciu oraz roboty zanikające w dalszej fazie 

wykonywania prac. Kierownik robót (budowy) jest obowiązany do wpisania w 

dziennik budowy terminu wykonania robót zanikających oraz robót ulegających 

zakryciu z wyprzedzeniem umoŜliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora 

nadzoru. 

o Odbiory częściowe naleŜy przeprowadzać komisyjnie, a o zamierzeniu ich 

dokonania Wykonawca powinien zawiadomić Zleceniodawcę w takim terminie, 

aby miał moŜność delegowania swojego przedstawiciela. Zawiadomienie takie 

moŜe mieć formę wpisu do dziennika budowy, listu poleconego lub informacji 

tekstowej. 

o W przypadku gdy roboty budowlane są wykonywane w systemie generalnego 

wykonawstwa, odbioru częściowego od podwykonawcy dokonuje Generalny 

Wykonawca, a następnie Inwestor od Generalnego Wykonawcy. Inwestor, w 

porozumieniu z Generalnym Wykonawcą moŜe przeprowadzić odbiór częściowy 

równocześnie z odbiorem robót dokonywanym przez Generalnego Wykonawcę. 

o Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonany przez komisję powołaną przez 

Inwestora, w której skład powinni wchodzić: przedstawiciel Inwestora, 

przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, kierownicy robót i inne osoby powołane 
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w skład komisji. 

o Z dokonanego odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół, w 

którym powinny być odnotowane ewentualne wykryte wady i usterki, a takŜe 

powinien być podany termin ich usunięcia. W protokole powinna być równieŜ 

podana ocena jakości i prawidłowości wykonanych robót lub części obiektu. 

Równocześnie w dzienniku budowy naleŜy dokonać odpowiedniego wpisu o 

dokonaniu odbioru. 

o Stwierdzenie usunięcia podanych w protokole odbioru częściowego wad i usterek 

powinno być dokonane przed przystąpieniem do dalszych robót lub przed 

przyjęciem części obiektu. Sprawdzenie usunięcia wad i usterek moŜe zostać 

dokonane komisyjnie lub, w przypadkach uzasadnionych, jednoosobowo, z tym 

Ŝe stwierdzenie naprawienia usterek i wad powinno zostać odnotowane w 

dzienniku budowy, niezaleŜnie od sporządzenia stosowanego protokołu. 
5.12.  Przekazywanie wykonanego obiektu u Ŝytkownikowi. 

o Podstawą do wystąpienia o pozwolenie na uŜytkowanie obiektu jest stwierdzenie 

zdolności do uŜytkowania zgodnie z przeznaczeniem wykonanego obiektu 

budowlanego lub jego części, wykonanie całości robót budowlanych związanych z 

obiektem lub jego częścią oraz uporządkowanie terenu budowy. 

o Przy przekazywaniu do uŜytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

Inwestor jest zobowiązany do przekazania właścicielowi, zarządcy lub 

uŜytkownikowi tego obiektu jednego egzemplarza dokumentacji powykonawczej. 

o Odbiór końcowy obiektu dokonywany przez Inwestora moŜe być połączony z 

odbiorem dokonywanym przez uŜytkownika. 

o Odbioru końcowego obiektu dokonuje przedstawiciel Inwestora, który moŜe 

korzystać z opinii członków komisji powołanej w tym celu przez Inwestora. W 

skład komisji powinny wchodzić osoby posiadające uprawnienia budowlane 

niezbędne do stwierdzenia zdatności do uŜytkowania odbieranego obiektu 

budowlanego, przedstawiciele uŜytkownika oraz organów, których udział w 

komisji nakazują inne przepisy. 

o Przy dokonywaniu odbioru końcowego powołana komisja powinna stwierdzić: 

• zgodność   wykonanych   robót   z   dokumentacją   projektowo-kosztorysową, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i 

przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy 

technicznej i umową, 

• spełnienie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego 

przez prawo budowlane pozwolenia na uŜytkowanie, 
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• moŜliwość oddania obiektu we władanie Inwestora (uŜytkownika). 

o Przed przystąpieniem  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  robót  (Generalny 

Wykonawca) zobowiązany jest do: 

• przygotowania dokumentów pozwalających na naleŜytą ocenę wykonanego 

obiektu będącego przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej 

załącznikami, późniejszymi   uzupełnieniami   i   uzgodnieniami,    dziennika 

budowy,   opinii rzeczoznawców jeŜeli   były   wykonywane,   projektów   z 

naniesionymi poprawkami   odzwierciedlającymi   aktualny   stan    obiektu, 

ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie 

maszyn, urządzeń i instalacji, 

• umoŜliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji) zapoznania się z 

tymi dokumentami,  z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych 

sprawdzeń protokołów itp. 

o Z odbioru końcowego powinien zostać sporządzony protokół podpisany przez 

upowaŜnionych przedstawicieli Zamawiającego i oddającego obiekt i przez osoby 

biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia 

poczynione w toku odbioru oraz wymienić ujawnione w trakcie odbioru wady i 

usterki oraz podawać terminy ich usunięcia. Protokół powinien ponadto zawierać 

oświadczenie o przejęciu obiektu we władanie przez zamawiającego lub odmowę 

dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem. Osoby biorące udział w odbiorze 

mogą zamieścić w protokole oświadczenie uzasadniające ich stanowisko w 

odniesieniu do ustaleń protokołu sporządzonego zgodnie z ustaleniami komisji 

dokonującej odbioru. O dokonaniu odbioru końcowego wraz z klauzulą oddania 

obiektu we władanie Inwestorowi (uŜytkownikowi) lub odmową dokonania odbioru 

powinien być dokonany zapis w dzienniku budowy. 

 
5.13.  Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywan ie. 

o Skompletowanie dokumentacji powykonawczej naleŜy do obowiązku Inwestora. 

o Przechowywanie dokumentacji powykonawczej powinno być dokonywane przez 

Inwestora lub upowaŜnioną, podległą mu jednostkę organizacyjną. 

o Dokumentacja powykonawcza powinna stanowić zbiór dokumentów wymaganych 

przy pracach komisji powołanej do odbioru końcowego obiektu. 

o Techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

• odpisy pozwolenia na budowę i przekazania placu budowy Wykonawcy, 

• uzupełniony   dokonanymi  zmianami  lub   poprawkami  projekt   budowlany 

obiektu wraz z dodatkowymi rysunkami i poprawkami wniesionymi do innych 

części dokumentacji technicznej danego obiektu, 
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• dziennik budowy i dzienniki wykonywania poszczególnych rodzajów robót, 

jeśli takie były prowadzone, 

• protokoły odbioru technicznych robót budowlanych lub fragmentów obiektu, a 

zwłaszcza protokoły odbioru robót zanikających, 

• zaświadczenia (a w przypadku ich braku oświadczenia kierownika budowy) o 

jakości dostarczonych i wbudowanych materiałów, elementów i konstrukcji 

wraz z wynikami badań ich jakości w laboratorium, 

• protokoły odbioru końcowego obiektu i odbioru dokonanych poprawek oraz 

odbioru pogwarancyjnego, 

• korespondencję  mającą istotne znaczenie  dla  prac komisji dokonującej 

odbioru końcowego i dla późniejszej eksploatacji obiektu, 

• inne niezbędne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlające jego stan 

techniczny w chwili przekazania obiektu Inwestorowi. 
5.14.  Post ępowanie w przypadku wyst ąpienia katastrofy na placu budowy.  

o Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie wykonywanego 

lub wykonanego obiektu lub jego części, a takŜe zniszczenie konstrukcyjnych 

elementów rusztowań, ścianek szczelnych, obudów wykopów itp.  

o Katastrofą budowlaną nie jest: 

• uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt i nadającego się do naprawy 

lub wymiany, 

• uszkodzenie terenowych urządzeń budowlanych, 

• uszkodzenie instalacji. 

o W razie katastrofy na placu budowy kierownik budowy obowiązany jest: 

• zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym, 

• zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianą stanu jaki powstał w związku z 

katastrofą jeśli nie zachodzi potrzeba ratowania Ŝycia lub zabezpieczenia 

przed  rozszerzaniem się skutków katastrofy; w  tym  przypadku  naleŜy 

szczegółowo opisać stan faktyczny po katastrofie oraz wprowadzone zmiany, 

z oznaczeniem tych stanów na szkicach i w miarę moŜliwości fotografiach, 

• niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: 

- właściwy organ budowlany, 

- prokuratora właściwego dla miejsca katastrofy lub Policję Państwową 

- Inwestora, 

- jednostkę nadrzędną Wykonawcy, 

- Instytut Techniki Budowlanej, 

- inne organy zainteresowane przyczynami i skutkami katastrofy 

budowlanej z mocy przepisów szczególnych, 
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- jednostkę wykonującą projekt budowlany. 

o Zawiadomienie o katastrofie budowlanej powinno być dokonane telefonicznie i 

zawierać: 

• adres i charakterystykę obiektu budowlanego, 

• imię i nazwisko kierownika budowy, 

• nazwę i adres Wykonawcy robót, 

• krótki opis katastrofy, 

• liczbę osób poszkodowanych, 

• imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe, zawód i adres Zawiadamiającego. 

 

 

 
5.15. Podstawa płatno ści. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

o Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

o Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w warunkach technicznych i w dokumentacji 

projektowej. 

o Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu,  magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

•podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

o Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

o Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w warunkach technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 

dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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6. Materiały. 

 
6.1.  Źródła uzyskania materiałów.  

o Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 

o Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

o Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania warunków technicznych w czasie postępu robót. 

 

 
6.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

o Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 

władz   na   pozyskanie   materiałów   z  jakichkolwiek   źródeł   miejscowych 

włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć    Inwestorowi    wymagane    dokumenty    przed    rozpoczęciem 

eksploatacji źródła. 

o Wykonawca    przedstawi   dokumentację    zawierającą    raporty    z    badań 

terenowych   i   laboratoryjnych   oraz   proponowaną   przez   siebie   metodę 

wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. 

o Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, a humus 

i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i ukopów formowane powinny 

być w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. 

o Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 

robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 

wskazań Inwestora. 

o Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie 
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będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

o Eksploatacja  źródeł materiałów  będzie  zgodna  z   wszelkimi  regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 
6.3.  Inspekcja wytwórni  materiałów. 

o Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora w 

celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 

wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. 

o W przypadku, gdy Inwestor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 

zachowane następujące warunki: 

• Inwestor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

• Inwestor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 

realizacji umowy. 

 
6.4.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom.  

o Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez 

Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych 

robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inwestora. 

o KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
6.5.  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

o Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących 

szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. 

o Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
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szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

o Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót a ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

o JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

6.6.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

o Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inwestora. 

o Miejsca czasowego składowania materiałów zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy wynikały będą z wytycznych projektu organizacji placu budowy, a poza 

terenem budowy zorganizowane zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7.  Wariantowe stosowanie materiałów. 

o Jeśli dokumentacja projektowa lub warunki techniczne przewidują moŜliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach 

Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 

przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiałów nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

 
7. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w warunkach technicznych lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inwestora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
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zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach technicznych i 

wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca     

dostarczy     Inwestorowi     kopie     dokumentów    potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli  dokumentacja  

projektowa  lub   warunki  techniczne  przewidują  moŜliwość wariantowego uŜycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inwestora, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

 
8. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,  warunkach technicznych i 

wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

9. Przygotowanie placu budowy i urz ądzeń pomocniczych oraz organizacja 
robót budowlanych (CPV: 45100000-8). 

 
9.1.  Zabezpieczenie terenu budowy.  

o Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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o Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody społeczności i innych. 

o Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, których 

treść będzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót, 

o Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
 

 
 
9.2.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

o Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

o W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób, 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

o Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację   baz,    warsztatów,   magazynów,   składowisk,   ukopów   i   dróg 

dojazdowych, 

• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

-moŜliwością powstania poŜaru. 
9.3.  Ochrona przeciwpo Ŝarowa. 

o Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

o Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy,  wymagany 

przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy i jej zaplecza, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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o Materiały łatwopalne  będą  składowane   w sposób  zgodny z  odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

o Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

9.4.  Ochrona własno ści publicznej i prywatnej.  

o Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

o Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
9.5.  Ochrona i utrzymanie robót. 

o Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 

wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 

o Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. 

o Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 
9.6.  Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów.  

o Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
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przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

o Wykonawca   będzie   przestrzegać   praw  patentowych   i  będzie   w  pełni 

odpowiedzialny  za   wypełnienie   wszelkich   wymagań  prawnych   odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 
9.7.  Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 

o Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

o W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

o Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

o Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 
9.8.  Koordynacja robót budowlanych na placu budowy . 

o NiezaleŜnie od przyjętych ogólnych ustaleń koordynacyjnych i wytycznych 

dokumentacji projektowej kierownik budowy powinien koordynować prace 

związane z bieŜącym przebiegiem robót, przy współudziale przedstawiciela 

Generalnego Wykonawcy, Inwestora oraz kierowników poszczególnych rodzajów 

robót. 

o Harmonogram realizacji prac budowlanych powinien zawierać terminy 

rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak 

aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót 

ogólnobudowlanych, a jednocześnie umoŜliwiał wykonanie robót 

specjalistycznych i branŜowych w odpowiednich terminach. 

o Ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi 

podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania 

harmonogramów szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 
9.9.  Zagospodarowanie placu budowy.  

o Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca powinien 
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przygotować teren budowy zgodnie z wytycznymi projektu organizacji robót, 

zapewniając wykonanie stosowanych ogrodzeń i oznakowań, organizację dróg 

dojazdowych i przejść dla pieszych, dróg transportu poziomego i pionowego, 

usytuowanie budynków tymczasowych zaplecza placu budowy, zabezpieczenia 

punktów poboru energii i wody oraz wyznaczenie i oznaczenie stref zagroŜenia 

bezpieczeństwa i zdrowia itd. 
9.10.  Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy.  

o Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o 

dozorze technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty 

uprawniające do jego eksploatacji. 

o Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis 

określający istotne jego właściwości techniczne, jak np. dopuszczalny udźwig, 

nośność,   ciśnienie  i temperaturę  lub  inne  dane  waŜne  dla prawidłowej i 

bezpiecznej eksploatacji na budowie. 

o Sprzęt zmechanizowany znajdujący się w miejscu wykonywania robót nie moŜe 

być udostępniony osobom nie stanowiącym bezpośredniej jego obsługi. 

o Przed   rozpoczęciem  pracy  i  przed  kaŜdorazową   zmianą  załogi  sprzęt  i 

urządzenia    naleŜy   sprawdzić   pod   względem   sprawności   technicznej   i 

bezpiecznego ich uŜytkowania. 

o Ruchome  części mechanizmów sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego 

powinny być zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom. 

o PrzeciąŜanie sprzętu ponad dopuszczalne obciąŜenie robocze jest zabronione. 

o Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzętu powinno być dokonywane w stanie 

jego spoczynku. 

o Przewody spręŜonego powietrza i gazów technicznych powinny być dostosowane 

do ciśnienia roboczego i atestowane. 

o Haki stosowane na placu budowy powinny posiadać aktualne atesty. 

o Zawieszenia linowe lub łańcuchowe uŜywane do przemieszczania elementów lub 

ładunków powinny być wykonane z materiałów atestowanych. 

o Wytwarzanie  węzłów na linach i łańcuchach,  a takŜe łączenie ze sobą lin 

stalowych na długości jest zabronione. 

o Pętle zawiesi wykonanych z lin powinny być łączone za pomocą splątania lub za 

pomocą zacisków, a lina powinna być zabezpieczona przed przecieraniem się. 
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o Do zawieszania ładunków na hak naleŜy stosować elementy w postaci pierścieni, 

ogniw, pętli itp., których wymiary umoŜliwiają swobodne ich ułoŜenie na dnie 

gardzieli haka. 
9.11.  Przemieszczanie elementów konstrukcji i ładu nków na miejsce ich przeznaczenia. 

o Przed podniesieniem elementu lub ładunku naleŜy sprawdzić poprawność 

zamocowania zawieszenia do haka Ŝurawia, aby nie spowodować 

zdeformowania podnoszonego elementu i nie dopuścić do wysunięcia się 

zawieszenia z gardzieli haka. 

o Zawieszenie powinno być zamocowane powyŜej środka cięŜkości podnoszonego 

elementu lub ładunku, a lina nośna powinna w trakcie podnoszenia być pionowa. 

o Przemieszczanie w kierunku pionowym lub poziomym powinno być dokonywane 

powolnym, jednostajnym ruchem, bez nagłych zrywów i zahamowań, wyłącznie w 

obszarach pracy wyznaczonych w projekcie organizacji robót. 

o W trakcie podnoszenia i przemieszczania elementów o duŜych wymiarach zaleca 

się element lub konstrukcję prowadzić za pomocą konopnych lin kierunkowych, 

zaczepionych do naroŜy elementów i obsługiwanych przez 2 pracowników. 

o Opuszczanie elementu na miejsce wbudowania lub załadunku na transport 

kołowy powinno być dokonywane wolno z równoczesnym ustawianiem go w 

pionie i poziomie za pomocą odpowiednich narzędzi. Elementy po ustawieniu 

powinny zostać usztywnione odpowiednimi podporami i połączone z innymi 

elementami lub konstrukcją. 

o KaŜda zmontowana konstrukcja stanowiąca obiekt lub jego wyodrębnioną 

geometrycznie część powinna być skontrolowana na prawidłowość montaŜu, aby 

nie dopuścić do powstawania w zmontowanym elemencie lub obiekcie 

dodatkowych napręŜeń. 
9.13.  Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów.  

o Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś 

przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on 

wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 

powiadamiał Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora. 
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III. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST). 

      

     SST.B. -  ROBOTY BUDOWLANE 

 
1. SST.B.01.00.00 – Roboty przygotowawcze  (CPV: 45 110000-1, 45111000-8, 
45111100-9. 

 
1.1.  Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

o Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

 
1.2.  Roboty rozbiórkowe. 

o Prace wyburzeniowe związane są z poszerzeniem otworów wejściowych oraz 

wykuciem nowego otworu. 

 
2. SST.B.02.00.00 -  Konstrukcje i elementy murowe 
                   (CPV: 45200000-9; 45260000-7; 45 262000-1, 45262500-6). 
2.1.  Spoiwa. 

o Spoiwa stosowane do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips powinny 

odpowiadać wymaganiom aktualnych norm polskich. 

o Parametry fizyko-mechaniczne stosowanych spoiw powinny w pełni być zgodne z 

wytycznymi dokumentacji technicznej. 
 

2.2.  Woda. 

o Do przygotowania zapraw moŜna stosować kaŜdą wodę zdatną do picia lub inną 

wodę, która odpowiada wymaganiom aktualnych norm polskich. 

o Niedozwolone jest uŜycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, 

bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. 

o Niedozwolone jest równieŜ uŜycie wód mineralnych, chyba Ŝe odpowiadają one 

warunkom aktualnych norm polskich. 

 
 

2.3.  Wyroby z  betonu komórkowego. 

o Bloczki  powinny  mieć   kształt  prawidłowego  prostopadłościanu   o  prostych 
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krawędziach i o równych powierzchniach. 

o Przełom bloczka powinien wykazywać właściwy stopień zagęszczenia betonu, 

dokładność przemieszania wszystkich składników i brak zanieczyszczeń. 

o Powierzchnie zewnętrzne bloczków powinny być pozbawione raków, guzów lub 

wgłębień, krawędzie nie poszczerbione, naroŜa nie poobijane. 

o StęŜenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w betonie komórkowym 

powinno spełniać wymagania określone przez ITB, a przy   odbiorze   materiałów   

na   budowie   naleŜy  przeprowadzić   następujące badania: 

• sprawdzenie wymiarów i wielkości skrzywień krawędzi i powierzchni, 

• sprawdzenie wymiarów i kształtu, liczby szczerb i pęknięć, odporności na 

uderzenia, przełomu, 

• sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie. 
2.4.  Zaprawy murarskie. 

o Parametry fizyko-mechaniczne stosowanych zapraw powinny być zgodne z 

wymaganiami dokumentacji projektowej. 

o Przygotowanie zapraw do robót murarskich naleŜy wykonywać mechanicznie. 

o Zaprawy naleŜy przygotowywać w takiej ilości,  aby mogła być wbudowana 

moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu. 

o Do   zapraw   naleŜy   stosować   piasek   rzeczny   lub   kopalniany   zgodnie   z 

obowiązującą polską normą. 

 
2.5.  Warunki przyst ąpienia do robót murowych. 

o Przed przystąpieniem do murowania ścian naleŜy odebrać roboty ziemne i 

fundamentowe, sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru tych robót. 

o Przed przystąpieniem do wznoszenia murów naleŜy sprawdzić wymiary oraz kąty 

skrzyŜowań ścian fundamentowych. 

2.6.  Ogólne zasady wykonywania murów. 

o Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

odpowiedniej grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z 

rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.  

o W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne i słupy, a ścianki działowe 

grubości poniŜej 1 cegły naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian 

głównych danej kondygnacji. 
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o Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości; róŜnica 

poziomów poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku 

nie powinna przekraczać 3,0 m. 

o W miejscach połączenia murów wykonywanych niejednocześnie naleŜy stosować 

strzępia zazębione końcowe. 

o Cegła lub inne elementy ceramiczne układane na zaprawie powinny być czyste i 

wolne od kurzu. 

o W okresie letnim materiał suchy powinien być zwilŜany wodą. 

o Stosowanie róŜnych materiałów jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania 

zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły, bloczków lub pustaków 

jednego wymiaru i jednej klasy. 

o Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 

murów. 

o Konstrukcje o grubości mniejszej od 1 cegły mogą być wykonywane tylko przy 

temperaturze powyŜej 0°C. 

o Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w    

temperaturze    poniŜej    0°C pod    warunkiem    zastosowania    środków 

umoŜliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy posiadających dopuszczenie 

ITB. 

o W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn koronę 

murów    naleŜy    zabezpieczyć    przed    szkodliwym    działaniem    czynników 

atmosferycznych. 

o Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą; w ścianach przewidzianych 

do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokość 5-10 mm. 

o Liczba  połówek  stosowanych   do   wznoszenia   ścian   nośnych   nie  powinna 

przekraczać 15% całkowitej liczby elementów murowych. 
2.7.  Odbiory robót murowych.   

o Podstawę do odbioru robót murowych stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa, 

• dziennik budowy, 

• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 

przez 

producentów, 



41 

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, szczególnie zanikających, 

jeŜeli odbiory te nie były odnotowywane w dzienniku budowy, 

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

• wyniki badań laboratoryjnych jeŜeli takie były zlecane przez budowę lub 

Inwestora, 

• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 

budynku. 

o Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych. 

o Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów oraz odchyłki od 

prawidłowego wykonania powierzchni i krawędzi powinny odpowiadać warunkom 

właściwych norm polskich. 

o JeŜeli wszystkie odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i 

określone niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny 

być uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunków; w przypadku gdy 

chociaŜ jeden z odbiorów miał wynik ujemny naleŜy uznać albo całość robót albo 

tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 

o W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie naleŜy ustalić, 

czy stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków 

technicznych zagraŜają bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiają jej 

uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

o Konstrukcje zagraŜające bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiające jej 

uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie 

wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do odbioru. 

o Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach 

technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemoŜliwiające 

uŜytkowania budowli zgodnie z przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniŜeniu 

wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku. 
 

 
 

3. SST.B.03.00.00 – Konstrukcje stalowe (CPV: 45200 000-9; 45260000-7; 
                   45262000-1, 45223210-1). 
3.1.  Wymagania dotycz ące warto ści technicznej stali. 

o Gatunki stali uŜyte do wykonania konstrukcji i elementów powinny odpowiadać 

wymaganiom aktualnych norm państwowych. 

o W   konstrukcjach   budowlanych   przewidzianych   zakresem   zadania   naleŜy 

stosować gatunki stali określone projektem budowlanym. 
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3.2.  Warunki ogólne odbioru robót. 

o Odbiór konstrukcji stalowych moŜe być częściowo przeprowadzony w trakcie 

robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. 

o Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 

techniczną. 

o Do odbioru robót powinien zostać przedłoŜony dziennik budowy oraz 

dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami 

dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. 

o Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w 

dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym 

równorzędnym dowodem. 

o Podstawą do oceny technicznej konstrukcji stalowych jest sprawdzenie jakości: 

• wbudowanych materiałów, 

• wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 

• gotowej konstrukcji. 

o Badania   materiałów przewidzianych   w projekcie   do   wykonania   konstrukcji 

stalowych powinny być dokonane przy dostawie tych materiałów. 

o Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 

• sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w 

dokumentacji technicznej, 

• sprawdzenie wymiarów geometrycznych poszczególnych konstrukcji 

przeprowadzone za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z 

podziałką milimetrową przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją 

techniczną, 

• sprawdzenie      poprawności      wykonania      powłok      zabezpieczających 

realizowanych na etapie prefabrykacji elementów wysyłkowych. 

 
3.3.  Wymagania ogólne dotycz ące zabezpiecze ń konstrukcji stalowych przed 
korozj ą i ogniem. 

o Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych przed ogniem i korozją 

powinien być zgodny z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. 

o Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem i korozją powinny być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie normami państwowymi lub 

świadectwami ITB. 

o Dopuszcza się moŜliwość wykonania części powłok antykorozyjnych i 

zabezpieczenia przeciwpoŜarowego w wytwórni elementów wysyłkowych za 
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wyjątkiem styków montaŜowych realizowanych na placu budowy; zabezpieczenie 

tych miejsc naleŜy przeprowadzić na placu budowy po zakończeniu prac 

montaŜowych. 

o Po zakończeniu montaŜu całości konstrukcji lub jej fragmentów naleŜy 

przeprowadzić dodatkowe zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpoŜarowe w 

miejscach ewentualnych uszkodzeń powstałych na etapie transportu i spajania 

na budowie elementów konstrukcji. 

o Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie powłok zabezpieczających powinno 

obejmować usunięcie: 

• zgorzelin, 

• rdzy, 

• wilgoci, 

• tłuszczów i smarów, emulsji, olejów, 

• kurzu i pyłu, 

• soli, kwasów i alkaliów, 

• mydła, 

• mas formierskich, 

• kredy, 

•ŜuŜla i topików z procesów spawania, 

• resztek wapna traserskiego, 

• past szlifierskich i polerskich itp.  

o Nowe konstrukcje naleŜy zabezpieczyć przez gruntowanie moŜliwie najwcześniej 

w procesie ich wykonywania. 

o Oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone powłoką stosowaną do 

ochrony czasowej lub zagruntowane nie później niŜ po 6 godzinach, licząc od 

chwili zakończenia oczyszczania. 

o W procesie  piaskowania,  jako  procesu  zapewniającego  odpowiednią  klasę 

czystości konstrukcji, naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

• ścierniwo powinno być suche i pozbawione zanieczyszczeń, 

• spręŜone powietrze powinno być wolne od wilgoci i olejów, 

• części przeznaczone do oczyszczenia powinny być suche i odtłuszczone; 

stwierdzone lokalne zanieczyszczenia olejami lub smarami naleŜy usunąć 

benzyną do lakierów lub roztworem emulgatora, 

• naleŜy tak dobrać parametry procesu oczyszczania, aby w jak najkrótszym 

czasie uzyskać załoŜony stopień czystości i nie powodować głębszego 

naruszania metalu. 

o Ze  względu  na  toksyczne  działanie  na  organizm ludzki pyłu  kwarcowego 
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powstającego podczas piaskowania, naleŜy zachować szczególną ostroŜność i 

środki ochrony osobistej.  

o Skrobanie i szczotkowanie powierzchni naleŜy stosować do oczyszczenia miejsc 

niedostępnych dla strumienia ścierniwa; moŜna je przeprowadzać mechanicznie 

lub ręcznie. 

o Odkurzanie podłoŜa  naleŜy przeprowadzać za pomocą szczotek z  włosia, 

strumienia suchego, odoliwionego powietrza lub za pomocą podciśnienia np. 

odkurzaczem przemysłowym. 

o Zabezpieczanie spawów bez ich oczyszczenia jest niedopuszczalne. 

o Temperatura  prowadzenia  prac  zabezpieczających  powinna  być  zgodna   z 

wytycznymi    zawartymi    w    instrukcji   producenta    stosowanego    systemu 

zabezpieczeń. 

o Nie   dopuszcza   się   wykonywania   powłok  zabezpieczających   na   zewnątrz 

pomieszczeń w czasie deszczu, mgły oraz podczas występowania rosy. 

 
3.4.  Transport i składowanie zabezpieczonych przed  korozj ą i ogniem 
konstrukcji stalowych. 

o W celu uniknięcia uszkodzeń konstrukcji w czasie transportu naleŜy przestrzegać 

następujących wskazań: 

• powłoki zabezpieczające powinny być naleŜycie wyschnięte, 

• konstrukcja powinna być zaopatrzona w uchwyty ułatwiające załadunek i 

wyładunek     bez     moŜliwości     mechanicznego     uszkodzenia     powłok 

zabezpieczających, 

• w miejscach podparcia naleŜy stosować podkładki z miękkiego materiału, np. 

filcu,  gumy,  oraz mocować konstrukcję na czas transportu tak, aby nie 

ulegała ona przemieszczeniom. 

o Zabrania się składowania konstrukcji bezpośrednio na gruncie. 
 

3.5.  Zasady odbioru konstrukcji stalowych. 

 

o Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzane w 

przypadku wykonania poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne 

brygady robotników oraz w przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego 

elementu lub konstrukcji przy odbiorze końcowym; z kaŜdego odbioru powinien 

być sporządzony protokół z zawartą techniczną oceną wykonania robót. 

o Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 

• zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
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• gatunek uŜytej stali oraz wymiary elementów, 

• prawidłowość wykonania połączeń warsztatowych i montaŜowych, 

• sposób zabezpieczenia stali przed korozją i ogniem, 

• rozstawy wiązarów, płatwi i innych elementów stalowych zastosowanych w 

konstrukcji. 

o Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy całkowicie zakończone; do 

odbioru końcowego Wykonawca powinien przedstawić: 

• dokumentację techniczną obiektu i robót, 

• protokoły badań kontrolnych lub atesty materiałowe dotyczące wbudowanych 

materiałów, 

• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

• zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 

• pisemne   uzasadnienie   odstępstw  od  dokumentacji potwierdzone  przez 

nadzór techniczny. 

o Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 

• zgodnośi konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 

• prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 

• prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach, 

• rozstawu elementów składowych, 

• dopuszczalności   odchyłek   wymiarowych    oraz   odchyleń    od   kierunku 

poziomego i pionowego, 

• poprawności wykonania zabezpieczeń powłokowych. 

o JeŜeli wszystkie odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i 

określone niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny 

być uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunków; w przypadku gdy 

chociaŜ jeden z odbiorów miał wynik ujemny naleŜy uznać albo całość robót albo 

tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 

o W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie naleŜy ustalić, 

czy stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków 

technicznych zagraŜają bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiają jej 

uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

o Konstrukcje zagraŜające bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiające jej 

uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie 

wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do odbioru. 

o Konstrukcje  nie  spełniające   wymagań  podanych   w  niniejszych   warunkach 

technicznych,  lecz  uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemoŜliwiające 

uŜytkowania budowli zgodnie z przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniŜeniu 

wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku.  
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4. SST.B. 04.00.00 – Izolacje wodochronne (CPV: 452 00000-9: 45260000-7; 
                 45262000-1, 45320000-6, 45321000-3). 
4.1.  Wymagania podstawowe. 

o Wszelkie materiały do wykonania izolacji wodochronnych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

o Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie 

jest niedopuszczalne. 

 
4.2.  Przygotowanie podkładu. 

o Ściany zewnętrzne po odkopaniu i odłoŜeniu gruntu naleŜy oczyścić usuwając 

istniejące docieplenie wraz z izolacją wodochronną w wypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości w jakości i sposobie jej połoŜenia. 

o Powierzchnia podkładu powinna być równa,  bez wgłębień,   wypukłości oraz 

pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. 

o Nierówności i ubytki w ścianach naleŜy reprofilować zgodnie z technologią 

przewidzianą w projekcie budowlanym. 

 
4.3.  Wykonanie hydroizolacji. 

o W trakcie wykonywania prac naleŜy kierować się zaleceniami zawartymi w 

projekcie budowlanym oraz przestrzegać reŜimów technologicznych zawartych w 

instrukcjach technicznych stosowanych materiałów,  opracowanych przez ich 

producentów. 

o Roboty podlegają kontroli ze strony nadzoru autorskiego. 

o Wykonanie przepon  iniekcyjnych  wymaga prowadzenia  osobnego  dziennika 

iniekcji podlegającego ścisłej kontroli nadzoru autorskiego. 

o Szczegółowej uwagi wymagają czasy przewidzianych przerw technologicznych 

oraz temperatury stosowania poszczególnych preparatów. 

o W przypadku prowadzenia robót zewnętrznych w okresie zimowym wymaga się w 

razie aplikacji chemii budowlanej w danym dniu kaŜdorazowego odnotowania 

temperatury w dzienniku budowy przez następne 3 dni. 

o Prace uszczelniające naleŜy prowadzić w warunkach zewnętrznych przy 

temperaturze powyŜej +5°C. 

o Prace wykonywane wewnątrz budynku mogą być realizowane przez cały okres 
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zimowy przy ogrzewanych pomieszczeniach piwnicznych. 

 
4.4.  Odbiór robót. 

o Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

•po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 

• po przygotowaniu podkładu pod izolację, 

• po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacyjnej w przypadku izolacji 

wielowarstwowych. 

o Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 

• sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności 

podkładu, 

• rejestrację usterek (nierówności, pęknięć itp.), 

• sprawdzenie     poprawności     zagruntowania     podkładu     w    przypadku 

gruntowania. 

o Odbiór  po   wykonaniu   kaŜdej   warstwy   izolacji   wielowarstwowej   powinien 

obejmować: 

• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 

• sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia naroŜy, miejsc 

przenikania przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich 

innych miejsc wraŜliwych na przecieki, 

• rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, 

sfałdowań itp.). 

o Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 

• ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami, 

• występowania ewentualnych uszkodzeń. 

o Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłoŜona 

następująca dokumentacja techniczna: 

• projekt    wykonania    izolacji    z    naniesionymi    ewentualnymi    zmianami 

dokonanymi w trakcie robót izolacyjnych, 

• dokumenty potwierdzające jakość uŜytych do izolacji materiałów w postaci 

zaświadczeń jakości wystawionych przez producenta albo wyników badań 

laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika budowy, 

• protokoły z odbiorów częściowych, 

• dziennik budowy oraz dzienniki wykonywania robót izolacyjnych. 

o Z odbioru końcowego wykonanej izolacji naleŜy sporządzić protokół, w którym 

powinna być zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego; jeŜeli 

w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwości wykonania robót, 
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powinno to być zaznaczone w protokole wraz z określeniem trybu postępowania 

przy dokonywaniu napraw: odbiór końcowy moŜe w takim przypadku być 

dokonany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej 

izolacji lub jej fragmentu. 
 

 
5.  SST.B.05.00.00 - Tynki  (CPV: 45400000-1; 45410 000-4). 
 
5.1.  Wymagania ogólne. 

o Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy i osadzone ościeŜnice okienne i drzwiowe. 

o Zaleca  się przystępowanie  do  wykonywania  tynków po okresie  osiadania  i 

skurczu murów (4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego). 

o Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C i pod warunkiem, Ŝe 

w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C; w ni Ŝszych temperaturach moŜna 

wykonywać    tynki   jedynie    przy    zastosowaniu     odpowiednich    środków 

zabezpieczających. 

o Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 

dni przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie, przed czym 

naleŜy je osłaniać matami lub daszkami. 

o W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki cementowe, cementowo- 

wapienne lub wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia (ok.  1 

tygodnia) zwilŜane wodą. 

 
5.2.  Przygotowanie podło Ŝy. 

o PodłoŜe pod wyprawy tynkarskie naleŜy oczyścić z wystających grudek zaprawy, 

zanieczyszczenia tłuste wyskrobać. 

o Zaleca się wydrapać spoiny na głębokości 2-3mm od lica muru. 

o PodłoŜe powinno być oczyszczone na sucho z pyłu i kurzu za pomocą szczotek. 

o Większe   uszkodzenia  naleŜy naprawiać przez  ich   wycięcie  i uzupełnienie 

dociętym materiałem rodzimym na rzadkiej zaprawie cementowej. 

o W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podłoŜe naleŜy 

zwilŜyć wodą. 
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5.3.  Wykonywanie tynków. 

o Cement do  wykonywania  tynków powinien  spełniać  wymagania podane  w 

normach państwowych. 

o Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 

szczególności: 

•nie zawierać domieszek organicznych, 

•mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 

mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

o Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich średnioziarnisty. 

o Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sita o 

prześwicie 0,5 mm. 

o Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na 

wodę do celów budowlanych. 

o W przypadku wykonywania tynków mineralnych  naleŜy stosować mieszanki 

tynkowe suche, przygotowane fabrycznie. 

o KaŜda dostarczona na budowę mieszanka powinna mieć gwarancję wytwórni 

oraz datę produkcji. 

o Zdolność do wiązania mieszanek dostarczonych na budowę po upływie jednego 

miesiąca po ich wyprodukowaniu powinna być sprawdzona laboratoryjnie. 

o Tynki naleŜy wykonywać po ukończeniu wszystkich robót, których późniejsze 

wykonanie moŜe spowodować uszkodzenie tynków. 

o Faktura tynku powinna odpowiadać wymaganiom dokumentacji technicznej lub 

zostać uzgodniona z nadzorem inwestorskim. 

 
5.4.  Odbiór tynków. 

o Odbiór tynków powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania 

odbiorów robót budowlanych zawartymi w pkt. 5.11. niniejszego opracowania. 

o Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do 

robót tynkarskich. 

o JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy 

podłoŜe przed odbiorem oczyścić i ewentualnie zmyć wodą. 

o Ukształtowanie    powierzchni    wypraw    tynkarskich,     krawędzie    przecięcia 

powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne  powinny  być  zgodne   z   dokumentacją 

techniczną. 

o Niedopuszczalne jest wystąpienie następujących wad tynków: 
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• wykwitów   w  postaci  nalotu   wykrystalizowanych   na   powierzchni  tynku 

roztworów soli przenikających z podłoŜa, pleśni itp., 

• trwałych śladów zacieków na powierzchni, 

• odstawania, odparzania i występowania pęcherzy wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoŜa. 

o Charakterystyczne dla poszczególnych faktur powierzchni tynków wgłębienia, 

wypukłości, bruzdki, rowki itp. powinny być równomiernie, jedno lub 

róŜnokierunkowo rozrzucone na powierzchni tynku i powinny mieć w przybliŜeniu 

jednakową głębokość, wysokość, długość i grubość, bez widocznych skupisk, 

miejsc pozbawionych faktury lub innych wad i usterek naruszających jednolitość 

wyglądu zewnętrznego. 

o Pęknięcia tynku są niedopuszczalne. 

o Barwa tynków powinna być jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym 

wzorcem. 

o Do odbioru zakończonych tynków wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

• projekt techniczny z  określeniem  rodzaju  tynku  i podaniem  normy lub 

świadectwa jakiemu powinien on odpowiadać, 

• protokół badań kontrolnych lub atesty jakości materiałów, 

• protokoły odbiorów częściowych lub zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót częściowych i ich odbiorów. 

o Badania techniczne przy odbiorze tynków zewnętrznych naleŜy przeprowadzać 

podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5°C, 

przed przystąpieniem do badań technicznych naleŜy sprawdzić czy: 

• przedstawione dowody potwierdzają, Ŝe przygotowane podłoŜa nadawały się 

do połoŜenia tynku, 

• załączone   dokumenty   wystarczają   do   stwierdzenia   zgodności   uŜytych 

materiałów z ustalonymi wymaganiami, 

• w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła 

poniŜej 0°C. 

o Sprawdzenie jakości uŜytych materiałów naleŜy przeprowadzać pośrednio na 

podstawie kontroli przedłoŜonych dokumentów; materiały, których jakość nie jest 

potwierdzona zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwości, 

powinny być zbadane przez upowaŜnione laboratoria zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm lub świadectw dopuszczenia ich stosowania w budownictwie. 

o Sprawdzenie przygotowania podłoŜy naleŜy przeprowadzić przez oględziny 

zewnętrzne w trakcie odbioru częściowego, a w trakcie odbioru końcowego na 

podstawie wcześniej wymienionych dokumentów. 

o Sprawdzenie zgodności wykonania tynku z dokumentacją naleŜy dokonać za 
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pomocą oględzin zewnętrznych. 

o Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa moŜe być wykonane metodą 

orientacyjną przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem drewnianym; brak głuchego 

odgłosu świadczy o dobrej przyczepności tynku. 

o Odbierany tynk naleŜy uznać za zgodny z wymaganiami, jeśli wszystkie 

przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. 

o JeŜeli chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, wykonany tynk powinien być 

uznany za niezgodny z wymaganiami. 

o Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie moŜe być przyjęty. 

o W przypadku nie przyjęcia tynku naleŜy poprawić tynki wykonane niezgodnie z 

wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodności z wymaganiami, a po 

poprawieniu przedstawić do ponownego badania lub nakazać usunięcie tynku nie 

odpowiadającego wymaganiom i Ŝądać powtórnego jego wykonania. 

 
6.  SST.B.06.00.00 - Posadzki (CPV: 45200000-9; 452 60000-7; 45262000-1). 
6.1.  Wymagania podstawowe. 

o Przewidziane do realizacji posadzki naleŜy wykonać zgodnie z projektem, a do 

wykonania posadzek naleŜy stosować materiały i reŜimy technologiczne 

określone w szczegółowych instrukcjach producentów. 

o Materiały stosowane do wykonania posadzek powinny odpowiadać wymaganiom 

norm państwowych albo wymaganiom określonym w świadectwach 

dopuszczenia tych materiałów do stosowania w budownictwie. 

 
6.2.  Wykonanie posadzki. 

o Do wykonania posadzek moŜna przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz instalacyjnych. 

o W pomieszczeniach,  w których przygotowuje się masy i wykonuje posadzki, 

temperatura mierzona przy podkładzie betonowym nie powinna być niŜsza niŜ 

+15ºC,  a wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu nie powinna być 

wyŜsza niŜ 70%. 

o Posadzki  naleŜy   wykonywać  ściśle   według  obowiązujących  szczegółowych 

instrukcji   technologicznych   oraz   zatrudniając   do   prac   brygady   lub   firmy 

specjalistyczne. 

o W konstrukcji posadzki powinny zostać uwzględnione szczeliny dylatacyjne, 

izolacyjne i przeciwskurczowe, szczególnie w miejscach występowania dylatacji 

konstrukcji budynku. 
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o Szczeliny dylatacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia posadzek od innych 

elementów konstrukcji budynku oraz w miejscach styków podłóg o róŜnej 

konstrukcji. 

o W szczelinach dylatacyjnych zastosować osłony dylatacyjne (listwy maskujące) ze 

stopu aluminium. 

o Szczeliny   przeciwskurczowe    naleŜy    wykonywać    zgodnie    z    technologią 

producenta określoną w szczegółowych instrukcjach wykonania posadzki, za 

pomocą profili zaślepiających. 

 
6.3.  Odbiory robót posadzkarskich.  

o Odbiór posadzek powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania 

odbiorów robót budowlanych zawartymi w punkcie 5.11.  niniejszego opracowania. 

o Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę i powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

o Sprawdzenie materiałów naleŜy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 

pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z 

kontroli producenta, stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 

dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

o Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 

budzące wątpliwości, powinny być przed uŜyciem do robót poddane badaniom 

jakości przez upowaŜnione laboratoria. 

o Sprawdzenie zgodności wykonania posadzki z dokumentacją projektowo-

kosztorysową powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej 

posadzki z projektem budowlanym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiaru posadzki. 

o Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych) naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy. 

o Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po 

uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-uŜytkowych. 

o Odbiór posadzki powinien obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 

• sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem przez oględziny, naciskanie i 

opukiwanie, 
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• sprawdzenie grubości posadzki, 

• sprawdzenie    wytrzymałości   posadzki   na    ściskanie;    badanie    naleŜy 

przeprowadzić na próbkach kontrolnych, 

• sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, 

przepustów itp.; badanie naleŜy przeprowadzać przez oględziny. 

o Badania prostoliniowości wykonanych posadzek naleŜy sprawdzać za pomocą 

naciągniętego drutu i pomiaru odchyłek z dokładnością 1mm, a szerokości spoin 

(wkładek dylatacyjnych itp.) za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

o Odbieraną posadzkę naleŜy uznać za zgodną z wymaganiami, jeśli wszystkie 

przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. 

o JeŜeli chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, wykonana posadzka powinna być 

uznana za niezgodną z wymaganiami. 

o Posadzka uznana za niezgodną z wymaganiami nie moŜe być przyjęta. 

o W przypadku nie przyjęcia posadzki naleŜy poprawić jej części wykonane 

niezgodnie z wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodności z 

wymaganiami, a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania lub nakazać 

usunięcie posadzki nie odpowiadającej wymaganiom i Ŝądać powtórnego jej 

wykonania. 

 

 
7. SST.B.07.00.00 – Malowanie zewn ętrzne i wewn ętrzne (CPV: 45400000-1;      
                                      45440000-3; 45442000-7). 
7.1.  Wymagania ogólne. 

o Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót 

tynkarskich i dodatkowo niŜej podanych. 

o Prace   malarskie   na   wysokości   powinny   być   wykonywane   z   prawidłowo 

wykonanych rusztowań lub drabin. 

o W przypadku malowania konstrukcji z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. 

kładki) malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem lub szelkami 

bezpieczeństwa przymocowanymi do konstrukcji. 

o Przy  robotach  przygotowawczych   i  właściwych  pracach  malarskich  naleŜy 

stosować   środki   ochrony   osobistej   tj.:   kaski,    okulary,    rękawice,   maski 

przeciwpyłowe, odzieŜ ochronna itp.  

o Materiałów zawierających związki szkodliwe  dla zdrowia (według informacji 

producenta) nie naleŜy nanosić metodą natrysku, a powłok z tych materiałów 

szlifować na sucho. 

o Przy stosowaniu materiałów zawierających lotne rozpuszczalniki naleŜy: 

• stosować odzieŜ ochronną j.w., 



54 

• wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach i drzwiach 

lub czynnej wentylacji mechanicznej,  zapewniającej sukcesywną wymianę 

powietrza, 

• przestrzegać    bezwzględnego    zakazu    palenia    papierosów,    uŜywania 

otwartych palenisk, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących 

być źródłem poŜaru, 

• umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w przypadku 

wykonywania robót malarskich z zastosowaniem materiałów łatwopalnych; 

podręczny sprzęt przeciwpoŜarowy powinien być łatwo i szybko dostępny, 

aby mógł być natychmiast uŜyty w wypadku poŜaru. 

o Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłoŜach tynkowych i 

okładzinach gipsowo-kartonowych odpowiadającym wymaganiom podanym 

wcześniej, dotyczącym robót tynkarskich i okładzinowych i po dokonaniu odbioru. 

 
7.2.  Warunki ogólne przyst ąpienia do robót malarskich. 

o Przed przystąpieniem do malowania naleŜy wyrównać i wygładzić powierzchnie 

przeznaczone   do   malowania,   naprawić   ewentualne   uszkodzenia,   wykonać 

szpachlowanie  i ewentualne  szlifowanie  (jeŜeli zachodzi  taka potrzeba),   a 

następnie powierzchnie naleŜy zagruntować. 

o Roboty malarskie na zewnątrz i wewnątrz obiektu powinny być wykonywane 

dopiero po wyschnięciu tynków i styków płyt gipsowo-kartonowych oraz miejsc 

ewentualnych napraw. 

o Końcowe malowanie dachowych konstrukcji stalowych moŜna wykonywać po 

całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych, a 

przed wykonaniem warstw pokryciowych i okładzinowych. 

o Wewnątrz obiektu pierwsze malowanie tynków i okładzin moŜna wykonywać po 

zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności: 

• całkowitym  ukończeniu  robót budowlanych  i instalacyjnych z  wyjątkiem 

przyklejania okładzin, białego montaŜu oraz armatury oświetleniowej, 

• dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej. 

o Drugie malowanie moŜna wykonać po: 

• wykonaniu tzw. białego montaŜu, 

• po ułoŜeniu posadzek. 

o Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania 

techniczne: 

• powierzchnia   tynków  powinna   pod   względem   dokładności  odpowiadać 

wymaganiom podanym w części opracowania dotyczącej wykonania i odbioru 

robót tynkarskich, 
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• wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed 

przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych 

miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku, 

• świeŜe tynki zewnętrzne niedostatecznie skrabonizowane powinny być przed 

malowaniem zafluatowane, 

• przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona 

od zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się 

ziaren piasku. 

o Powierzchnie konstrukcji stalowych powinny być przygotowane do malowania 

przez oczyszczenie ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy, zaprawy, kurzu i plam 

tłuszczu. 

o Plamy i zacieki nie dające się całkowicie usunąć przy oczyszczaniu powierzchni 

niemetalowych powinny być dokładnie odizolowane przez powleczenie 

roztworem szkła wodnego, szelaku, szybkoschnącym lakierem itp.; szkła 

wodnego nie naleŜy uŜywać w przypadku stosowania farb emulsyjnych, olejnych lub 

lakierowych. 

o Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 

• rodzaju podłoŜa, 

• rodzaju malowania, 

• miejsca i warunków zastosowania powłoki. 

o Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C (z 

zastrzeŜeniem, a by w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniŜej 

0°C) i nie wy Ŝszej niŜ +22 °C. 

o Roboty malarskie na zewnątrz obiektu nie powinny być wykonywane w okresie 

zimowym, a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas 

intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej 

pogody; niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach 

deszczowych. 

 
7.3.  Kryteria oceny jako ści i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania.  

o Terminy wykonywania badań podłoŜy pod malowanie powinny być następujące: 

• badania powierzchni tynków naleŜy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich 

przyjęcia, 

• badania wszystkich podłoŜy naleŜy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i 

wbudowaniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed 

przystąpieniem do robót malarskich, 

• badania skarbonizowania podłoŜa naleŜy wykonywać bezpośrednio przed 
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przystąpieniem do robót malarskich, 

• badania materiałów naleŜy przeprowadzać bezpośrednio przed ich uŜyciem, 

• badania podkładów naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 2 dniach od 

daty ich ukończenia. 

o Badania techniczne naleŜy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie 

niŜszej niŜ +5° C przy wilgotno ści względnej powietrza poniŜej 65%. 

o Badanie podłoŜy powinno obejmować: 

• sprawdzenie stopnia skrabonizowania tynku przez zeskrobanie warstwy tynku 

o   grubości, około   4 mm   i  zwilŜenie   zeskrobanego   miejsca   roztworem 

alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie skrabonizowany, gdy 

zwilŜone miejsca pozostaną bezbarwne lub zabarwią się na bladoróŜowo, 

• sprawdzenie    odtłuszczenia   powierzchni   stali   przez   polanie    badanej 

powierzchni wodą; próba daje wynik dodatni, jeśli woda spływając nie tworzy 

smug i nie pozostawia kropli. 

o Badanie materiałów: 

• sprawdzenie materiałów naleŜy przeprowadzać na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez 

producentów      oraz      wyników     kontroli,      stwierdzających      zgodność 

przeznaczonych   do   uŜycia materiałów   z   wymaganiami   dokumentacji 

technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

• materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, 

powinny być zbadane przed uŜyciem. 

o Badanie warstwy gruntującej obejmuje: 

• sprawdzenie    utrwalenia    zagruntowanych    powierzchni    tynków    przez 

kilkakrotne potarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie 

osypują się ziarenka piasku, 

• sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma 

kroplami wody, 

• sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o 

wielkości około 0,10 m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli 

przy nałoŜeniu następnej warstwy powłokowej wystąpią róŜnice  w połysku 

względnie w odcieniu powłoki, 

• sprawdzenie wyschnięcia. 

 
7.4.  Ocena jako ści malowania. 

o JeŜeli badania przewidziane w punkcie 15.3 dadzą wynik dodatni, to roboty 

malarskie naleŜy uznać za prawidłowo wykonane. 
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o JeŜeli chociaŜ jedno z badań dało wynik ujemny, naleŜy albo całość odbieranych 

robót   malarskich   lub   tylko   zakwestionowaną   ich   część   uznać   za   nie 

odpowiadające wymaganiom; w tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór 

powinna ustalić, czy naleŜy: 

• całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz 

nakazać usunięcie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie, 

• poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności 

z wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań. 

o W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w 

sposób następujący: 

• prześwity spodnich warstw - naleŜy wykonać ponownie wierzchnią powłokę 

malarską, 

• ślady  pędzla   na   powierzchni  powłoki   -   naleŜy   dokładnie   wygładzić 

powierzchnię drobnym materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść 

wierzchnią warstwę malarską, 

• plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku 

mechanicznego - powtórne wykonanie wymalowań, dokładnie utrzymując 

końcówkę agregatu w tej samej odległości od malowanej powierzchni i pod tym 

samym kątem wykonać natrysk farby, 

• matowe plamy na powierzchni powłoki – naleŜy wykonać powtórne naniesienie 

powłoki malarskiej, 

• odspojenie się, łuszczenia, spękanie, zmiana barwy powłoki lub jej sfałdowanie - 

naleŜy oczyścić powierzchnię z nałoŜonej farby, ponownie starannie 

przygotować powierzchnię pod malowanie i dokładnie nanieść cienką warstwę 

powłoki. 
 

 

8.   SST.B.08.00.00 – Stolarka budowlana (CPV: 4540 0000-1; 45420000-7; 
                                       45421000-4, 45421100-5, 45421110-8, 45422100-2). 
8.1.  Kontrola jako ści oraz odbiór wyrobów stolarskich. 

o Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej naleŜy sprawdzać: 

• zgodność wymiarów geometrycznych i podziałów, 

• jakość materiałów, z których stolarka została wykonana, 

• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 

okuć. 

o Dla stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów 

(skrzydeł i elementów ruchomych) naleŜy porównać wyniki dokonanych 
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pomiarów ocenianej partii z wymiarami zawartymi: 

• w zestawieniu stolarki budowlanej dołączonym do dokumentacji projektowej, 

• w normach przedmiotowych. 

o Dla stwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie jakości materiałów naleŜy 

porównać wyniki oględzin z wymaganiami norm przedmiotowych. 

o Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego szczegółów 

konstrukcyjnych naleŜy porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie: 

• jakości robót stolarskich, 

• wilgotności drewna, 

• szczegółów konstrukcyjnych według wykazu stolarki nietypowej, 

• rozmieszczenia okuć, ich wielkości i ilości, 

• oszklenia, 

• pokrycia powłokami malarskimi. 

o Sprawdzenia sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz 

funkcjonowania okuć naleŜy dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie 

skrzydeł oraz unieruchomienie mechanizmów okuć. 

 
8.2.  Zasady wbudowywania stolarki budowlanej. 

o OścieŜa bezwęgarkowe powinny być tak wykonane, aby spełnione były 

wymagania z punktu zamocowania okna lub drzwi oraz umoŜliwione 

uszczelnienie przestrzeni między ościeŜem i ościeŜnicą, 

o Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa i 

stan powierzchni węgarków, do których ma przylegać ościeŜnica, w przypadku 

występujących wad w wykonaniu ościeŜe lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, 

naleŜy je naprawić i oczyścić. 

o W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę okienną lub 

drzwiową na podkładkach lub listwach. 

o W zaleŜności od łączników zastosowanych do zamocowania stolarki naleŜy 

osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeŜach. 

o W ościeŜach bezwęgarkowych styk ościeŜnicy z ościeŜem naleŜy po zewnętrznej 

stronie okna wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości 

ościeŜnicy szczeliwem termoizolacyjnym. 

o Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 

przekątnych; dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być 

większe niŜ 2,0 mm na 1,0 m wysokości okna, jednak nie więcej niŜ 3,0 mm na 

całej długości ościeŜnicy; róŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być 

większe niŜ 2,0 mm przy przekątnej do 1,0 m, 3,0 mm przy 2,0 m i 4,0 mm powyŜej 
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2,0 m. 

o Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez 

wypełnienie szczeliny między ościeŜnicą a ościeŜem materiałem izolacyjnym 

dobrze ubitym i dopuszczonym do stosowania dla tego celu; do uszczelniania 

stolarki w ościeŜu przed przenikaniem wody opadowej i powietrza naleŜy 

stosować kity trwale plastyczne; zabrania się uszczelniania przestrzeni między 

ościeŜem i ościeŜnicą sznurem smołowym lub innymi materiałami włóknistymi 

zabezpieczonymi przed korozją biologiczną środkami wydzielającymi związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

o Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem 

naleŜy dokładnie zamknąć. 

o Dokładność wykonania ościeŜa drzwi powinna być zgodna z wymaganiami 

wykonania robót murowych. 

o OścieŜnicę drzwiową po ustawieniu do poziomu i pionu naleŜy mocować za 

pomocą kotew lub haków osadzonych w murze albo przybijać do klocków 

drewnianych osadzonych uprzednio w ościeŜu. 

o Szczeliny powstałe pomiędzy ościeŜem i ościeŜnicą po osadzeniu ościeŜnicy w 

ścianie zewnętrznej naleŜy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robót, odpornym lub 

zabezpieczonym przed korozją biologiczną. 

o Dopuszcza się osadzanie ościeŜnic drzwiowych jednocześnie ze wznoszeniem 

muru pod warunkiem zabezpieczenia ościeŜnicy przed zawilgoceniem i 

uszkodzeniem. 
 


