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I. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 
1. Przedmiot projektu budowlanego. 

Przedmiotem projektu jest dostosowanie wydzielonej części budynku na 

przedszkole samorządowe. Wydzielona części znajduje się na parterze szkoły 

podstawowej.  

Prace projektowe swym zakresem obejmują wydzielenie centralnej części szkoły na 

potrzeby przedszkola. Przewidziane zostało dostosowanie jednej sali na jadalnię dla 

dzieci przedszkolnych, wydzielenie powierzchni na części szatni, dostosowanie dwóch 

sal lekcyjnych na potrzeby działania przedszkola. Dodatkowo w kaŜdej z 

projektowanych sal przedszkolnych przewidziano ubikacje dostępne z sal. 

Jako wejście do przedszkola wykorzystano istniejące wejście boczne. 

 
2. Podstawa opracowania: 
 

o umowa na prace projektowe nr 80/2012 

o mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

o opinia sanitarna nr SE.V-4430/33/12  

 

 

• Obowi ązujące w Polsce regulacje prawne, a w szczególno ści: 

 W zakresie projektowania i wykonania wewnętrznych instalacji winien 

spełniać wymogi: 

 

1. w zakresie wewnętrznej instalacji wod - kan  
 

 PN-81/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu 
 PN-92/B-01706-7 Instalacje wodociągowe. Wymagania przy projektowaniu 
 PN-92/N-01256/01  Wewnętrzne hydranty ppoŜ Dn-25 
 Dz.U.Nr8/poz70 Przeciętne normy zuŜycia wody 
 14-01-2002     
 

2. w zakresie wewnętrznej instalacji C.O. i ciepła dla nagrzewnic 
 
 PN-82/B-02402 Temperatura ogrzewanych pomieszczeń 
 PN-82/B-02403 Temperatura obliczeniowa zewnętrzna 
 

3. w zakresie wewnętrznej wentylacji grawitacyjnej 
 
PN-83/B-03430 Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych,  zamieszkania  

zbiorowego i uŜyteczności  publicznej. 
 



4 

 

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. 

1. Cel, przedmiot i zakres opracowania. 
 

Projekt Budowlany Wewnętrznych instalacji sanitarnych wykonano w  

oparciu o zatwierdzony Projekt Budowlany w myśl przepisów Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr109/2004 poz.1156 wraz ze 

zmianami Dz.U.201 poz 1238/2008 i Dz.U. 239 poz1597/2010 w sprawie 

szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego. 

Zakres opracowania obejmuje: 

- wewnętrzną instalację wody, cwu, kanalizacji sanitarnej  

- wewnętrzną instalację C.O. 

- wewnętrzną instalację wentylacji grawitacyjnej 

 
2. Bibliografia. 

o Instrukcja ITB 361/99 „Zasady oceny bezpieczeństwa konstrukcji Ŝelbetowych.", 

o „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom I. 

Budownictwo ogólne. Części 1 do 4." Arkady, Warszawa 1990 r. 

o „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe." Opracowane przez COBRTI l N STAL  

w Warszawie, 

o „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom V. 

Instalacje elektryczne." Opracowane przez COBR ELEKTROMONTAś  

w Warszawie, 

o Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych (Z.1-Z.20), wydawnictwo 

WEMA, Warszawa 1988 r. 

 
3. Zakres stosowania. 

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

budowlanych. 

 
4. Określenia podstawowe. 

UŜyte w opracowaniu, wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym 

przypadku następująco: 
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o Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

o Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upowaŜniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 

o Rejestr obmiarów - zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania 

przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inwestora. 

o Przewód ochronny (symbol PE) - przewód lub Ŝyła przewodu (wymagany przez 

określone środki ochrony przeciwporaŜeniowej) przeznaczony do elektrycznego 

połączenia następujących części: 

• dostępnej przewodzącej, 

• obcej przewodzącej, 

• głównej szyny (zacisku uziemiającego), 

• uziomu, 

• uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania lub punktu neutralnego 

sztucznego. 

o Urządzenie ręczne - urządzenie przenośne przeznaczone do trzymania w ręce 

podczas jego uŜytkowania, przy czym silnik (jeŜeli jest) stanowi integralną część 

tego urządzenia. 

o Urządzenie stacjonarne - urządzenie nieruchome lub bez uchwytów mające taką 

masę, Ŝe nie moŜe być łatwo przemieszczane. 

o Urządzenie stałe - urządzenie przytwierdzone do podłoŜa w określonym 

miejscu lub przymocowane w inny sposób. 

 
5. Warunki ogólne wykonania i odbioru robót budowla no-monta Ŝowych. 
 
5.1. Przepisy ogólne. 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., 

Nr 207, póz. 2016 z późniejszymi zmianami), 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie 

rodzajów obiektów budowlanych, do uŜytkowania których moŜna przystąpić po 

przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli, 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru 

i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uŜytkowania 

obiektów budowlanych, 
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o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiąŜki 

obiektu budowlanego. 

 
5.2.  Dokumentacja techniczna. 

o Podstawą prowadzenia robót budowlanych jest przekazana Wykonawcy przez 

Inwestora uzgodniona dokumentacja projektowa, w oparciu o którą uzyskano 

pozwolenie na budowę. 

o Inwestor wywiązuje się z obowiązku dostarczenia Wykonawcy robót budowlanych 

dokumentacji projektowej z chwilą doręczenia oświadczenia o kompletności wraz 

z wykazami opracowań dokumentacji. 

o Inwestor nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej 

dokumentacji projektowej. 

o O zauwaŜonych wadach dokumentacji projektowej Inwestor powinien zawiadomić 

pisemnie jednostkę projektową w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia i ponosi 

on odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia 

jednostki projektowej o zauwaŜonych wadach dokumentacji. 

o JeŜeli roboty wykonywane są w systemie generalnego wykonawstwa, to 

Generalny Wykonawca powinien dostarczyć Podwykonawcy danego rodzaju robót 

dokumentację nie później niŜ na 90 dni przed umownym terminem rozpoczęcia 

robót. 

o Bezpośredni Wykonawca robót powinien przed ich rozpoczęciem przeprowadzić 

analizę otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia braków 

lub wad w projekcie zawiadomić o tym Inwestora, Generalnego Wykonawcę oraz 

kierującego biurem projektów/generalnego projektanta (lub 

projektanta/projektantów)  w ciągu  7 dni od otrzymania dokumentacji lub jej 

części, lub zawiadomić o zauwaŜonych brakach w trakcie wykonywania robót. 

o Roboty budowlane powinny być wykonywane na podstawie projektu organizacji 

robót i warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montaŜowych. 

 
5.3.  Dokumentacja prawna. 

o Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych naleŜy zgodnie z 

aktualnymi przepisami w tym zakresie uzyskać od właściwego organu 

administracji państwowej pozwolenie na budowę obiektu w zakresie objętym 

uzgodnionym i zatwierdzonym projektem budowlanym. 

o Inwestor lub Generalny Wykonawca obowiązany jest do poinformowania 

Wykonawcę robót o stanie prawnym przejmowanego przez Wykonawcę terenu i 

obiektu. 
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o Dokumentacja prawna powinna zawierać takie dokumenty jak: protokoły 

uzgodnień, umowy, decyzje i inne. Dokumenty te mogą być w odpisach jako 

załączniki. 

o Prawna dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawierać zaktualizowane 

dokumenty odzwierciedlające przebieg wykonywania robót i aktualny stan 

techniczny wykonanego obiektu, a między innymi: dziennik budowy, ewentualnie 

równieŜ dzienniki wykonywania określonych rodzajów robót, księgi obmiaru robót, 

protokoły odbioru robót zanikających, protokoły odbioru końcowego i odbioru 

pogwarancyjnego, korespondencję mającą istotne znaczenie prawne lub 

techniczne. 

 
5.4.  Dokumenty budowy: 

1)  Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą 

jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 

nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inwestora. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramu 

robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inwestora, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających   i  ulegających  zakryciu, 
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częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót 

podlegających   ograniczeniom   szczególnym    w   związku   z    warunkami 

klimatycznymi, 

• zgodność   rzeczywistych   warunków   geotechnicznych   z   ich   opisem   w 

dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane   dotyczące   jakości   materiałów,    pobierania   próbek   oraz   wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

• wyniki   prób   poszczególnych   elementów   budowli   z   podaniem,   kto  je 

przeprowadził, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

 przedłoŜone Inwestorowi do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

 zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 

 Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania poleceń 

 Wykonawcy robót. 

2) Rejestr obmiarów. 

 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

 postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

 w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 

 obmiarów. 

3) Dokumenty laboratoryjne. 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

 materiałów,       orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

 badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

 zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

 udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inwestora. 

4) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 - 3 

następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 
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• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

5) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane   na   terenie   budowy   w  miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie     któregokolwiek     z     dokumentów    budowy     spowoduje    jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszystkie   dokumenty   budowy   będą   zawsze   dostępne   dla   Inwestora   i 

przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
5.5.  Przekazanie terenu budowy. 

o Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 

oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 

dwa komplety specyfikacji technicznej (warunków technicznych), 

o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
5.6.  Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i warunkami technicznymi.  

o Dokumentacja projektowa, warunki techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

o W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

o Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

o W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i warunkami technicznymi. 
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o Dane określone w dokumentacji projektowej i warunkach technicznych będą 

uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

o W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub warunkami technicznymi i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

 
5.7.  Wykonywanie robót budowlanych. 

o Obiekty uŜyteczności publicznej powinny być wznoszone zgodnie z projektem z 

materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN 

lub BN albo świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Materiały, wyroby lub 

elementy mogące wydzielać związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia powinny 

przed wbudowaniem mieć ocenę higieniczno-sanitarną, do której zobowiązany 

jest producent tych wyrobów. Wbudowanie tych produktów bez dostarczenia 

zaświadczenia o dokonaniu oceny higieniczno-sanitarnej jest zabronione. 

o Wbudowanie w obiekty uŜyteczności publicznej materiałów i wyrobów, na które 

nie ma norm państwowych PN lub BN albo świadectw, wymaga zgody ITB. 

o JeŜeli przedmiotem umowy jest wykonanie całego zadania inwestycyjnego, 

Wykonawca robót (Generalny Wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy 

od daty jego przejęcia do czasu oddania obiektu i robót wykonanych w tym 

terenie, a w szczególności jest on obowiązany do: 

• koordynowania robót podwykonawców, 

• ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpoŜarowego, 

• nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 

• ustalania i utrzymywania porządku, 

• świadczenia usług. 

o O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Inwestor jest 

zobowiązany zawiadomić właściwy organ na 7 dni przed przystąpieniem do 

wykonywania robót budowlano-montaŜowych, na które uzyskano pozwolenie na 

budowę. 

o Kierownicy robót oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego powinni 
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wpisać w dziennik budowy swoje oświadczenia o podjęciu się pełnienia swych 

funkcji na budowie. 

o Nadzór autorski projektanta powinien obejmować w szczególności: 

• czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i uŜytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi 

przepisami, 

• uzupełnienie  szczegółów  dokumentacji projektowej  oraz   wyjaśnienie 

Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji, 

• uzgodnienie   z   Inwestorem   i   Wykonawcą   moŜliwości  wprowadzenia 

rozwiązań   zamiennych    w   stosunku   do   materiałów   i   konstrukcji 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

• udziału w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym, w 

rozruchu   technologicznym   i   w   czynnościach   mających   na   celu 

doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności produkcyjnych 

lub usługowych. 

o Przy wejściu lub wjeździe na budowę powinna być ustawiona tablica informacyjna 

budowy odpowiadająca warunkom określonym przez aktualne przepisy. 

o Kierownik budowy powinien przez cały okres wykonywania robót budowlanych 

przechowywać   dokumenty   stanowiące   podstawę   ich    wykonywania   oraz 

udostępniać je uprawnionym organom na miejscu budowy. 

o Właściwy organ moŜe zaŜądać zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, 

jeŜeli osoby te: 

• nie posiadają potwierdzonych kwalifikacji fachowych, 

• nie  wywiązują się  ze  swoich  obowiązków,   co moŜe  być powodem 

zagroŜenia bezpieczeństwa, zdrowia i mienia, obniŜenia trwałości obiektu 

budowlanego, moŜliwości    powstania    katastrofy    budowlanej    lub 

nieszczęśliwego wypadku,  co powinno być protokolarnie stwierdzone przez 

właściwy organ nadzoru budowlanego. 

o Osoby pełniące  nadzór techniczny  i  autorski mają  obowiązek powiadomić 

niezwłocznie   właściwy  organ,   jeŜeli   w   czasie   odbioru   lub   kontroli   robót 

budowlanych stwierdzono niezgodności z projektem lub przepisami techniczno-

budowlanymi albo wykonanie w sposób mogący spowodować zagroŜenie 

bezpieczeństwa, zdrowia i mienia. 

o Wykonawca (podwykonawca) jest zobowiązany wykonać roboty nie objęte 

umową jeŜeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub 

zabezpieczenie wznoszonego obiektu przed awarią lub katastrofą. Podstawę do 

podjęcia tych robót stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany przez 

upowaŜnionych przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy lub nadzoru budowlanego 
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(autorskiego lub państwowego). 

o Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robót i wydarzeń na 

budowie oraz okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik 

budowy stanowi urzędowy dokument i jest wydawany przez właściwy organ. 

o Dziennik budowy powinien obejmować roboty budowlane wszystkich specjalności 

występujących we wznoszonym obiekcie. 

o Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane bieŜąco i chronologicznie 

w odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających 

odnotowania w dzienniku budowy. KaŜdy zapis dokonany w dzienniku budowy 

powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu, z podaniem 

imienia i nazwiska, stanowiska słuŜbowego oraz nazwy instytucji, którą 

reprezentuje. Z kaŜdym zapisem w dzienniku budowy powinien zostać 

zapoznany pracownik, którego zapis dotyczy, co powinno być potwierdzone jego 

podpisem. 

o Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik 

budowy. 

o Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje kierownikowi 

budowy i kierownikom robót oraz, w granicach kompetencji określonych 

aktualnymi przepisami szczególnymi, następujący osobom: 

• pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz 

innych  organów zainteresowanych  w zakresie ich  uprawnień i właściwości w 

przestrzeganiu przepisów na budowie, 

• majstrom budowlanym, 

• inspektorom nadzoru inwestorskiego i osobom pełniącym nadzór autorski, 

• pracownikom kontroli technicznej Wykonawcy, 

• pracownikom słuŜby BHP, 

• pracownikom organów nadrzędnych i inspekcyjnych Wykonawcy i Inwestora, 

•  osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy na budowie 

(kierownikom montaŜu, brygadzistom i innym) ale tylko w zakresie bezpieczeństwa 

wykonywania robót budowlanych. 

 
5.8.  Program zapewnienia jako ści. 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. Program zapewnienia jakości 

będzie zawierać: 
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a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz  osób 

odpowiedzialnych   za   jakość   i   terminowość   wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

władnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób  oraz  formę  gromadzenia   wyników badań  laboratoryjnych,   zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji InŜynierowi, 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne, 

• rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń,  itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów  robót, 

• sposób   postępowania   z   materiałami   i   robotami   nie   odpowiadającymi 

wymaganiom. 

 
5.9.  Zasady kontroli jako ści robót. 

o Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem  

i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 

o Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. 

o Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moŜe zaŜądać od 
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Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. 

o Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i warunkami 

technicznymi. 

o Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

odpowiednich normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

o Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

o Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 

o Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 

niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inwestor natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 

uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

o Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

o Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

o Inwestor będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

o Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
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stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

o Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inwestora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inwestora. 

o Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w warunkach technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. 

o Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inwestora. 

o Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w 

programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

Inwestorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

przez niego zaaprobowanych, 

o Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

o Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami   warunków   technicznych   na   podstawie   wyników   badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

o Inwestor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci 

niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badania przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją projektową i warunkami technicznymi. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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5.10.  Obmiar robót.  

o Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie. 

o Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

terminem. 

o Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów, o jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w warunkach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. 

o Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie, a obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora, a długości i odległości 

pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuŜ linii osiowej.  

o JeŜeli warunki techniczne właściwie dla danych robót nie wymagają tego w innej 

formie, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni 

przekrój, a   ilości,   które   mają  być  obmierzone   wagowo,   będą   waŜone   w  

tonach  lub kilogramach zgodnie z wymaganiami warunków technicznych. 

o Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez Inwestora, a urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 

legalizacji. 

o Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

o Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom warunków technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie 

zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 

przez Inwestora. 

o Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
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o Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

o Obmiar robót podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

o Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

o Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie 

braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

rejestru obmiarów, którego wzór  zostanie uzgodniony z Inwestorem. 

 
5.11.  Zasady odbioru robót budowlanych. 

o Po zakończeniu kaŜdego rodzaju robót ogólnobudowlanych zaleca się 

dokonywanie odbiorów w celu określenia jakości wykonanych robót i stwierdzenia 

moŜliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania innego rodzaju robót. 

Dokonanie odbioru określonego rodzaju robót jest obowiązkowe, jeśli wynika to z 

aktualnych przepisów o bezpieczeństwie konstrukcji lub bezpiecznym 

wykonywaniu robót albo gdy dokonanie takiego odbioru zostało zaŜądane przez 

inwestorski lub autorski nadzór techniczny lub właściwy organ państwowego 

nadzoru budowlanego. 

o Z kaŜdego odbioru robót powinien być sporządzony protokół zakończony 

konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu 

odbioru. 

o Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien zapoznać 

się z terenem i obiektem, na którym będą wykonywane roboty, a odbiór frontu 

robót powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i 

udokumentowany odpowiednio sformułowanym protokołem. 

o W przypadku przekazywania frontu robót podwykonawcom termin i zakres 

odbioru frontu robót oraz stan przekazywanego obiektu lub jego części powinny 

być zgodne z ustaleniami zawartymi w umowie o realizację przedmiotowych prac. 

o Przy przekazywaniu frontu robót Inwestor zobowiązany jest dostarczyć 

Wykonawcy (Generalnemu Wykonawcy) aktualny plan urządzeń podziemnych 

znajdujących się na terenie przyszłych robót lub powinien złoŜyć pisemne 

oświadczenie, Ŝe na przekazywanym terenie nie ma Ŝadnych urządzeń 

podziemnych. 

o Odbiorów międzyoperacyjnych robót budowlanych powinien dokonywać kierownik 

robót przy udziale zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy 
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uczestniczyli w wykonywaniu danego rodzaju robót. W odbiorze 

międzyoperacyjnym moŜe brać udział przedstawiciel Generalnego Wykonawcy lub 

Inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w komisji jest niezbędny lub 

celowy. W czasie dokonywania odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sprawdzić 

zgodność odbieranego etapu robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową 

oraz z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy. 

Szczególną uwagę naleŜy zwracać na prawidłowość i jakość wykonanych robót 

oraz na uŜycie do ich wykonania ustalonych w projekcie materiałów i elementów 

budowlanych. Z kaŜdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien 

zostać sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków komisji lub 

szczegółowy zapis w dzienniku budowy. 

o Odbiorem częściowym moŜe być objęta część obiektu lub robót stanowiących 

zamkniętą całość. Jako odbiór częściowy naleŜy równieŜ traktować odbiór 

całokształtu robót zleconych do wykonania podwykonawcom. 

o Odbiorem częściowym powinny zostać równieŜ objęte te części obiektu lub 

elementy, które ulegają zakryciu oraz roboty zanikające w dalszej fazie 

wykonywania prac. Kierownik robót (budowy) jest obowiązany do wpisania w 

dziennik budowy terminu wykonania robót zanikających oraz robót ulegających 

zakryciu z wyprzedzeniem umoŜliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora 

nadzoru. 

o Odbiory częściowe naleŜy przeprowadzać komisyjnie, a o zamierzeniu ich 

dokonania Wykonawca powinien zawiadomić Zleceniodawcę w takim terminie, 

aby miał moŜność delegowania swojego przedstawiciela. Zawiadomienie takie 

moŜe mieć formę wpisu do dziennika budowy, listu poleconego lub informacji 

tekstowej. 

o W przypadku gdy roboty budowlane są wykonywane w systemie generalnego 

wykonawstwa, odbioru częściowego od podwykonawcy dokonuje Generalny 

Wykonawca, a następnie Inwestor od Generalnego Wykonawcy. Inwestor, w 

porozumieniu z Generalnym Wykonawcą moŜe przeprowadzić odbiór częściowy 

równocześnie z odbiorem robót dokonywanym przez Generalnego Wykonawcę. 

o Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonany przez komisję powołaną przez 

Inwestora, w której skład powinni wchodzić: przedstawiciel Inwestora, 

przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, kierownicy robót i inne osoby powołane 

w skład komisji. 

o Z dokonanego odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół, w 

którym powinny być odnotowane ewentualne wykryte wady i usterki, a takŜe 

powinien być podany termin ich usunięcia. W protokole powinna być równieŜ 

podana ocena jakości i prawidłowości wykonanych robót lub części obiektu. 
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Równocześnie w dzienniku budowy naleŜy dokonać odpowiedniego wpisu o 

dokonaniu odbioru. 

o Stwierdzenie usunięcia podanych w protokole odbioru częściowego wad i usterek 

powinno być dokonane przed przystąpieniem do dalszych robót lub przed 

przyjęciem części obiektu. Sprawdzenie usunięcia wad i usterek moŜe zostać 

dokonane komisyjnie lub, w przypadkach uzasadnionych, jednoosobowo, z tym 

Ŝe stwierdzenie naprawienia usterek i wad powinno zostać odnotowane w 

dzienniku budowy, niezaleŜnie od sporządzenia stosowanego protokołu. 

 
5.12.  Przekazywanie wykonanego obiektu u Ŝytkownikowi. 

o Podstawą do wystąpienia o pozwolenie na uŜytkowanie obiektu jest stwierdzenie 

zdolności do uŜytkowania zgodnie z przeznaczeniem wykonanego obiektu 

budowlanego lub jego części, wykonanie całości robót budowlanych związanych z 

obiektem lub jego częścią oraz uporządkowanie terenu budowy. 

o Przy przekazywaniu do uŜytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

Inwestor jest zobowiązany do przekazania właścicielowi, zarządcy lub 

uŜytkownikowi tego obiektu jednego egzemplarza dokumentacji powykonawczej. 

o Odbiór końcowy obiektu dokonywany przez Inwestora moŜe być połączony z 

odbiorem dokonywanym przez uŜytkownika. 

o Odbioru końcowego obiektu dokonuje przedstawiciel Inwestora, który moŜe 

korzystać z opinii członków komisji powołanej w tym celu przez Inwestora. W 

skład komisji powinny wchodzić osoby posiadające uprawnienia budowlane 

niezbędne do stwierdzenia zdatności do uŜytkowania odbieranego obiektu 

budowlanego, przedstawiciele uŜytkownika oraz organów, których udział w 

komisji nakazują inne przepisy. 

o Przy dokonywaniu odbioru końcowego powołana komisja powinna stwierdzić: 

• zgodność   wykonanych   robót   z   dokumentacją   projektowo-kosztorysową, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i 

przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy 

technicznej i umową, 

• spełnienie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego 

przez prawo budowlane pozwolenia na uŜytkowanie, 

• moŜliwość oddania obiektu we władanie Inwestora (uŜytkownika). 

o Przed przystąpieniem  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  robót  (Generalny 

Wykonawca) zobowiązany jest do: 

• przygotowania dokumentów pozwalających na naleŜytą ocenę wykonanego 
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obiektu będącego przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej 

załącznikami, późniejszymi   uzupełnieniami   i   uzgodnieniami,    dziennika 

budowy,   opinii rzeczoznawców jeŜeli   były   wykonywane,   projektów   z 

naniesionymi poprawkami   odzwierciedlającymi   aktualny   stan    obiektu, 

ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie 

maszyn, urządzeń i instalacji, 

• umoŜliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji) zapoznania się z 

tymi dokumentami,  z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych 

sprawdzeń protokołów itp. 

o Z odbioru końcowego powinien zostać sporządzony protokół podpisany przez 

upowaŜnionych przedstawicieli Zamawiającego i oddającego obiekt i przez osoby 

biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia 

poczynione w toku odbioru oraz wymienić ujawnione w trakcie odbioru wady i 

usterki oraz podawać terminy ich usunięcia. Protokół powinien ponadto zawierać 

oświadczenie o przejęciu obiektu we władanie przez zamawiającego lub odmowę 

dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem. Osoby biorące udział w odbiorze 

mogą zamieścić w protokole oświadczenie uzasadniające ich stanowisko w 

odniesieniu do ustaleń protokołu sporządzonego zgodnie z ustaleniami komisji 

dokonującej odbioru. O dokonaniu odbioru końcowego wraz z klauzulą oddania 

obiektu we władanie Inwestorowi (uŜytkownikowi) lub odmową dokonania odbioru 

powinien być dokonany zapis w dzienniku budowy. 

 
5.13.  Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywan ie. 

o Skompletowanie dokumentacji powykonawczej naleŜy do obowiązku Inwestora. 

o Przechowywanie dokumentacji powykonawczej powinno być dokonywane przez 

Inwestora lub upowaŜnioną, podległą mu jednostkę organizacyjną. 

o Dokumentacja powykonawcza powinna stanowić zbiór dokumentów wymaganych 

przy pracach komisji powołanej do odbioru końcowego obiektu. 

o Techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

• odpisy pozwolenia na budowę i przekazania placu budowy Wykonawcy, 

• uzupełniony   dokonanymi  zmianami  lub   poprawkami  projekt   budowlany 

obiektu wraz z dodatkowymi rysunkami i poprawkami wniesionymi do innych 

części dokumentacji technicznej danego obiektu, 

• dziennik budowy i dzienniki wykonywania poszczególnych rodzajów robót, 

jeśli takie były prowadzone, 

• protokoły odbioru technicznych robót budowlanych lub fragmentów obiektu, a 

zwłaszcza protokoły odbioru robót zanikających, 
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• zaświadczenia (a w przypadku ich braku oświadczenia kierownika budowy) o 

jakości dostarczonych i wbudowanych materiałów, elementów i konstrukcji 

wraz z wynikami badań ich jakości w laboratorium, 

• protokoły odbioru końcowego obiektu i odbioru dokonanych poprawek oraz 

odbioru pogwarancyjnego, 

• korespondencję  mającą istotne znaczenie  dla  prac komisji dokonującej 

odbioru końcowego i dla późniejszej eksploatacji obiektu, 

• inne niezbędne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlające jego stan 

techniczny w chwili przekazania obiektu Inwestorowi. 
5.14.  Post ępowanie w przypadku wyst ąpienia katastrofy na placu budowy.  

o Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie wykonywanego 

lub wykonanego obiektu lub jego części, a takŜe zniszczenie konstrukcyjnych 

elementów rusztowań, ścianek szczelnych, obudów wykopów itp.  

o Katastrofą budowlaną nie jest: 

• uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt i nadającego się do naprawy 

lub wymiany, 

• uszkodzenie terenowych urządzeń budowlanych, 

• uszkodzenie instalacji. 

o W razie katastrofy na placu budowy kierownik budowy obowiązany jest: 

• zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym, 

• zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianą stanu jaki powstał w związku z 

katastrofą jeśli nie zachodzi potrzeba ratowania Ŝycia lub zabezpieczenia 

przed  rozszerzaniem się skutków katastrofy; w  tym  przypadku  naleŜy 

szczegółowo opisać stan faktyczny po katastrofie oraz wprowadzone zmiany, 

z oznaczeniem tych stanów na szkicach i w miarę moŜliwości fotografiach, 

• niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: 

- właściwy organ budowlany, 

- prokuratora właściwego dla miejsca katastrofy lub Policję Państwową 

- Inwestora, 

- jednostkę nadrzędną Wykonawcy, 

- Instytut Techniki Budowlanej, 

- inne organy zainteresowane przyczynami i skutkami katastrofy 

budowlanej z mocy przepisów szczególnych, 

- jednostkę wykonującą projekt budowlany. 

o Zawiadomienie o katastrofie budowlanej powinno być dokonane telefonicznie i 

zawierać: 

• adres i charakterystykę obiektu budowlanego, 
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• imię i nazwisko kierownika budowy, 

• nazwę i adres Wykonawcy robót, 

• krótki opis katastrofy, 

• liczbę osób poszkodowanych, 

• imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe, zawód i adres Zawiadamiającego. 

 

 

 
5.15. Podstawa płatno ści. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

o Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

o Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w warunkach technicznych i w dokumentacji 

projektowej. 

o Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu,  magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

•podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

o Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

o Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w warunkach technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 

dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

 

 
6. Materiały. 

 
6.1.  Źródła uzyskania materiałów.  

o Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
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szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 

o Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

o Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania warunków technicznych w czasie postępu robót. 

 

 
6.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

o Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 

władz   na   pozyskanie   materiałów   z  jakichkolwiek   źródeł   miejscowych 

włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć    Inwestorowi    wymagane    dokumenty    przed    rozpoczęciem 

eksploatacji źródła. 

o Wykonawca    przedstawi   dokumentację    zawierającą    raporty    z    badań 

terenowych   i   laboratoryjnych   oraz   proponowaną   przez   siebie   metodę 

wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. 

o Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, a humus 

i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i ukopów formowane powinny 

być w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. 

o Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 

robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 

wskazań Inwestora. 

o Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie 

będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

o Eksploatacja  źródeł materiałów  będzie  zgodna  z   wszelkimi  regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 



24 

 
6.3.  Inspekcja wytwórni  materiałów. 

o Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora w 

celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 

wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. 

o W przypadku, gdy Inwestor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 

zachowane następujące warunki: 

• Inwestor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

• Inwestor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 

realizacji umowy. 

 
6.4.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom.  

o Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez 

Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych 

robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inwestora. 

o KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
6.5.  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

o Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących 

szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. 

o Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

o Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót a ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
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odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

o JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

6.6.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

o Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inwestora. 

o Miejsca czasowego składowania materiałów zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy wynikały będą z wytycznych projektu organizacji placu budowy, a poza 

terenem budowy zorganizowane zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7.  Wariantowe stosowanie materiałów. 

o Jeśli dokumentacja projektowa lub warunki techniczne przewidują moŜliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach 

Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 

przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiałów nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

 
7. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w warunkach technicznych lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inwestora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach technicznych i 

wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
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ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca     

dostarczy     Inwestorowi     kopie     dokumentów    potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli  dokumentacja  

projektowa  lub   warunki  techniczne  przewidują  moŜliwość wariantowego uŜycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inwestora, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

 
8. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,  warunkach technicznych i 

wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

9. Przygotowanie placu budowy i urz ądzeń pomocniczych oraz organizacja 
robót budowlanych (CPV: 45100000-8). 

 
9.1.  Zabezpieczenie terenu budowy.  

o Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

o Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody społeczności i innych. 
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o Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, których 

treść będzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót, 

o Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
 

 
 
9.2.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

o Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

o W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób, 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

o Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację   baz,    warsztatów,   magazynów,   składowisk,   ukopów   i   dróg 

dojazdowych, 

• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

-moŜliwością powstania poŜaru. 
9.3.  Ochrona przeciwpo Ŝarowa. 

o Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

o Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy,  wymagany 

przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy i jej zaplecza, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

o Materiały łatwopalne  będą  składowane   w sposób  zgodny z  odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

o Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
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wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

9.4.  Ochrona własno ści publicznej i prywatnej.  

o Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

o Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
9.5.  Ochrona i utrzymanie robót. 

o Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 

wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 

o Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. 

o Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 
9.6.  Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów.  

o Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

o Wykonawca   będzie   przestrzegać   praw  patentowych   i  będzie   w  pełni 

odpowiedzialny  za   wypełnienie   wszelkich   wymagań  prawnych   odnośnie 
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wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 
9.7.  Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 

o Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

o W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

o Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

o Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 
9.8.  Koordynacja robót budowlanych na placu budowy . 

o NiezaleŜnie od przyjętych ogólnych ustaleń koordynacyjnych i wytycznych 

dokumentacji projektowej kierownik budowy powinien koordynować prace 

związane z bieŜącym przebiegiem robót, przy współudziale przedstawiciela 

Generalnego Wykonawcy, Inwestora oraz kierowników poszczególnych rodzajów 

robót. 

o Harmonogram realizacji prac budowlanych powinien zawierać terminy 

rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak 

aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót 

ogólnobudowlanych, a jednocześnie umoŜliwiał wykonanie robót 

specjalistycznych i branŜowych w odpowiednich terminach. 

o Ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi 

podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania 

harmonogramów szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 
9.9.  Zagospodarowanie placu budowy.  

o Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca powinien 

przygotować teren budowy zgodnie z wytycznymi projektu organizacji robót, 

zapewniając wykonanie stosowanych ogrodzeń i oznakowań, organizację dróg 

dojazdowych i przejść dla pieszych, dróg transportu poziomego i pionowego, 

usytuowanie budynków tymczasowych zaplecza placu budowy, zabezpieczenia 
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punktów poboru energii i wody oraz wyznaczenie i oznaczenie stref zagroŜenia 

bezpieczeństwa i zdrowia itd. 
9.10.  Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy.  

o Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o 

dozorze technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty 

uprawniające do jego eksploatacji. 

o Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis 

określający istotne jego właściwości techniczne, jak np. dopuszczalny udźwig, 

nośność,   ciśnienie  i temperaturę  lub  inne  dane  waŜne  dla prawidłowej i 

bezpiecznej eksploatacji na budowie. 

o Sprzęt zmechanizowany znajdujący się w miejscu wykonywania robót nie moŜe 

być udostępniony osobom nie stanowiącym bezpośredniej jego obsługi. 

o Przed   rozpoczęciem  pracy  i  przed  kaŜdorazową   zmianą  załogi  sprzęt  i 

urządzenia    naleŜy   sprawdzić   pod   względem   sprawności   technicznej   i 

bezpiecznego ich uŜytkowania. 

o Ruchome  części mechanizmów sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego 

powinny być zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom. 

o PrzeciąŜanie sprzętu ponad dopuszczalne obciąŜenie robocze jest zabronione. 

o Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzętu powinno być dokonywane w stanie 

jego spoczynku. 

o Przewody spręŜonego powietrza i gazów technicznych powinny być dostosowane 

do ciśnienia roboczego i atestowane. 

o Zawieszenia linowe lub łańcuchowe uŜywane do przemieszczania elementów lub 

ładunków powinny być wykonane z materiałów atestowanych. 

o Wytwarzanie  węzłów na linach i łańcuchach,  a takŜe łączenie ze sobą lin 

stalowych na długości jest zabronione. 

o Pętle zawiesi wykonanych z lin powinny być łączone za pomocą splątania lub za 

pomocą zacisków, a lina powinna być zabezpieczona przed przecieraniem się. 

o Do zawieszania ładunków na hak naleŜy stosować elementy w postaci pierścieni, 

ogniw, pętli itp., których wymiary umoŜliwiają swobodne ich ułoŜenie na dnie 

gardzieli haka. 
9.11.  Przemieszczanie elementów konstrukcji i ładu nków na miejsce ich przeznaczenia. 

o Przed podniesieniem elementu lub ładunku naleŜy sprawdzić poprawność 

zamocowania zawieszenia do haka Ŝurawia, aby nie spowodować 
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zdeformowania podnoszonego elementu i nie dopuścić do wysunięcia się 

zawieszenia z gardzieli haka. 

o Zawieszenie powinno być zamocowane powyŜej środka cięŜkości podnoszonego 

elementu lub ładunku, a lina nośna powinna w trakcie podnoszenia być pionowa. 

o Przemieszczanie w kierunku pionowym lub poziomym powinno być dokonywane 

powolnym, jednostajnym ruchem, bez nagłych zrywów i zahamowań, wyłącznie w 

obszarach pracy wyznaczonych w projekcie organizacji robót. 

o W trakcie podnoszenia i przemieszczania elementów o duŜych wymiarach zaleca 

się element lub konstrukcję prowadzić za pomocą konopnych lin kierunkowych, 

zaczepionych do naroŜy elementów i obsługiwanych przez 2 pracowników. 

o Opuszczanie elementu na miejsce wbudowania lub załadunku na transport 

kołowy powinno być dokonywane wolno z równoczesnym ustawianiem go w 

pionie i poziomie za pomocą odpowiednich narzędzi. Elementy po ustawieniu 

powinny zostać usztywnione odpowiednimi podporami i połączone z innymi 

elementami lub konstrukcją. 

o KaŜda zmontowana konstrukcja stanowiąca obiekt lub jego wyodrębnioną 

geometrycznie część powinna być skontrolowana na prawidłowość montaŜu, aby 

nie dopuścić do powstawania w zmontowanym elemencie lub obiekcie 

dodatkowych napręŜeń. 
9.12.  Urządzenia pomocnicze. 

o Załadunek i rozładunek materiałów, elementów i konstrukcji na środki lub 

urządzenia transportowe powinien być dokonywany w zasadzie mechanicznie; 

załadunek ręczny dopuszczalny jest tylko w przypadkach technicznie 

uzasadnionych. 

o Stosowane na budowie wózki ręczne i taczki powinny mieć konstrukcję 

zapewniającą ich stateczność przy pełnym załadunku oraz moŜliwość łatwego ich 

załadowania i rozładowania, a takŜe zapewniającą moŜliwie najmniejszy opór 

jazdy; na wózku naleŜy umieścić napis określający jego nośność. 

o Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym powinny być co najmniej raz na 10 dni 

kontrolowane, jeŜeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli 

ich sprawności technicznej. 

o  Wyniki   kontroli    narzędzi   roboczych    powinny   być    odnotowywane    i 

przechowywane przez kierownika budowy. 

o Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu 

danego rodzaju materiałów, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu 

naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały, elementy lub konstrukcje w 
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sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie. 

o Przemieszczanie materiałów, elementów lub konstrukcji na budowie powinno być 

dokonywane za pomocą taczek, wózków Ŝurawi lub innych urządzeń nie 

powodujących ich uszkodzenia. 
9.13.  Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów.  

o Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś 

przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on 

wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 

powiadamiał Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora. 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

CZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST). 
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SST.S. -  INSTALACJE SANITARNE  
 

 

1.   SST.S.01.00.00 – Instalacja wewn ętrzna wody zimnej, ciepłej. 
1.1. WSTĘP  
 
1.1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem instalacji wody zimnej i ciepłej w modernizowanym i 

przebudowywanym obiekcie – bloku Ŝywieniowym. Prace montaŜowe naleŜy poprzedzić 

pracami demontaŜowymi – zgodnie z projektem. 
 

1.1.2. Zakres robót obj ętych SST  
 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej. 
 

Instalacja wody zimnej, ciepłej,:  
 

 Istniejące przyłącze wody oraz jej rozprowadzenie po obiekcie pozostają 

bez zmian. Do istniejącego wodociągu wpięty zostanie projektowany układ w-c  

dla niepełnosprawnych oraz w-c oraz w-c przy sali Nr2    

Wewnętrzny rurociąg wody naleŜy wykonać z rur stalowych ocynkowanych. 

wg PN-80/H-74200-Bx-st12 połączonych na gwint z łącznikami staliwnymi  

ocynkowanymi uszczelnionych teflonem. 

Rurociągi instalacji wody prowadzić po ścianie i konstrukcji budynku; podejścia 

do punktów czerpalnych i armatury w bruzdach ściennych z  izolacją rur wody 

THRAFLEX Thermacompact S gr 9 mm obudowane glazurą dla rurociągów 

prowadzonych po ścianach bud izolować; woda zimna p. roszeniowo gr 9,0 mm; 

cw gr 13 mm – obudowane gipskartonem. 

 Armatura czerpalna baterie ścienne umywalkowe zlewozmywakowe i  

natryskowe wg uznania Inwestora 

Na zaworach ze złączką do węŜa naleŜy zabudować zawór antyskaŜeniowy  

Po wykonaniu całą instalację wody naleŜy poddać płukaniu próbie i dezynfekcji oraz 

uzyskać dopuszczenie do eksploatacji wydane przez SANEPID  
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1.2. MATERIAŁY  
 

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców naleŜy traktować 

jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze 

urządzeń i materiałów, z zastrzeŜeniem uzyskania w efekcie załoŜonych przez 

projektanta parametrów działania instalacji i nie niŜszego od załoŜonego standardu 

technicznego i jakościowego inwestycji. 
 
 

Odbiór materiałów na budowie  

WyŜej wymienione materiały naleŜy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i 

kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić 

oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).  

 
Składowanie materiałów  

Armaturę i rury naleŜy składować w zamykanych magazynach w sposób zalecany przez 

producenta.  
 
1.3. SPRZĘT  
 
Sprzęt do wykonania instalacji wodociągowej:  

O NARZĘDZIA MONTERSKIE,  

o wiertarki,  
o zgrzewarki elektryczne do zgrzewania przewodów   
o pompa do prób hydraulicznych,  
o rusztowanie lekkie przesuwane,  
o pomosty drewniane,  
o samochody skrzyniowe,  
o samochody dostawcze.  

 
1.4. TRANSPORT  

 

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy 

lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi 

środkami transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i 

zanieczyszczeniem.  
 

1.5. WYKONANIE ROBÓT  
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Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z 

wykonaniem instalacji wodociągowej w budynku. Roboty instalacyjne naleŜy wykonywać 

zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych 

wydanymi przez COBRTI INSTAL 
 

1.5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodoci ągowej:  
 

Wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku i w miejscach podwieszeń oraz w 

stropach  
 
 
1.5.2. Zabezpieczenie przed korozj ą  
 

Przewody wodociągowe ocynkowane zabezpieczyć przed korozją przez malowanie 

powłoką dwuwarstwową  
 
1.6. KONTROLA JAKO ŚCI  
 
1.6.1. Instalacja wodoci ągowa  

o sprawdzenie jakości urządzeń  
o sprawdzenie szczelności instalacji  
o sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem  
o sprawdzenie wydajności hydrantów  
o sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek  
o sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających  

 
 
1.6.2. Próby szczelno ści instalacji wodoci ągowej  
 

Instalację wodociągową naleŜy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0,9 MPa, 

instalację uwaŜa się za szczelną, jeŜeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku 

ciśnienia. Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą sieć naleŜy kilkakrotnie 

przepłukać czystą wodą aŜ do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonego. Oddanie do 

uŜytku moŜe nastąpić po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznego badania 

wody. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej naleŜy spisać 

protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.  

 
1.7 ODBIÓR ROBÓT  

 

Odbioru robót dokonuje InŜynier po zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do 

odbioru.  

Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt wykonawczy, protokoły pomiarowe, 
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specyfikacje techniczne, polecenia InŜyniera podjęte w trakcie wykonywania robót, przy 

uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych robót.  

Przyjęcie robót moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 

prób i pomiarów, jak równieŜ wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami.  
 

1.8 PRZEPISY ZAWIĄZANE  
 
1.8.1 Normy:  
PN-76/88601/01  Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych  
PN-82/M.-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych  
PN-92/B-01706             Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  
PN-H-74200:1998   Rury stalowe cynkowane  
PN-77/H-05519   Próba szczelności  
PN-92/B-01707   Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w  

  projektowaniu  
PN-78/B-12630  Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania  
 
1.8.2 Katalogi:  
Katalogi armatury przemysłowej  
Katalog armatury zaporowej kulowej  
Katalogi wyrobów branŜy instalacji przemysłowych i sanitarnych Katalog sprzętu instalacyjno - 
sanitarnego.  
 
1.8.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru insta lacji wodoci ągowych przez 
COBRTIINSTAL. 
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2.   SST.S.02.00.00 – Instalacja wewn ętrzna kanalizacji. 
 
2.1. WSTĘP  
 
2.1.1. Przedmiot SST  
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku.  Prace 

montaŜowe naleŜy poprzedzić pracami demontaŜowymi – zgodnie z projektem. 
 
2.1.2. Zakres robót obj ętych SST  
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująca wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 

na celu wykonanie instalacji kanalizacji w budynku.  

 

W zakres robót wchodzą:  

• kanalizacja sanitarna 

 

Instalacja kanalizacji:  

• ułoŜenie poziomów kanalizacyjnych  

• ułoŜenie pionów kanalizacyjnych z zamontowaniem rur wywiewnych na dachu  

• podłączenie przyborów do kanalizacji  

• sprawdzenie szczelności połączeń i prawidłowości działania kanalizacji  

 
2.2. MATERIAŁY  
 

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców naleŜy traktować 

jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i 

materiałów, z zastrzeŜeniem uzyskania w efekcie załoŜonych przez projektanta parametrów 

działania instalacji i nie niŜszego od załoŜonego standardu technicznego i jakościowego 

inwestycji.  
 
2.2.1.  Materiały dotycz ące instalacji kanalizacji  

 

W oparciu o istniejącą KS nastąpi rozbudowa projektowanej kanalizacji dla podłączenia 
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projektowanych urządzeń 

-  Wykopy wewnątrz budynku pod kanalizację naleŜy  wykonać zgodnie z wymogami PN-B-

10736/1999 Roboty ziemne dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz  

Rozporządzeniem Min. Bud. i Przemysłu Mat. Budowlanych  Dz.U. Nr13/03 poz72  dla h 

>1,00 m z obustronnym szalunkiem 

dla h>1,00 m 

Po ułoŜeniu rurociągów obsypać piaskiem oraz ziemią warstwami co 20 cm ze stabilizacją do 

95% zmodyfikowanej  wartości Proctora 

Projektowaną kanalizację sanitarną pod posadzkową jak i prowadzoną w bruzdach ściennych  

wraz z podejściami  wykonaną z PVC uszczelnione 

na uszczelki gumowe. Rurociągi w posadce ułoŜone na 10 cm podsypce 

piaskowej wraz z obsypką 

Pod pionami  zabudować rewizje; zakończyć piony rurami wywiewnymi 

Uwaga: wszystkie podejścia odpływowe w bruzdach ściennych kryte glazurą 

 

 

Uwaga: wszystkie podejścia odpływowe w bruzdach ściennych kryte glazurą 
 
2.2.2. Odbiór materiałów na budowie  
 

WyŜej wymienione materiały naleŜy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami 

gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu 

materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).  
 
2.2.3. Składowanie materiałów  
 

PodłoŜe, na którym składuje się rury, musi być równe, rura. musi być podparta na całej 

długości. Wysokość stosu nie moŜe przekraczać 1,0 m. Armaturę i urządzenia naleŜy 

składować w zamykanych magazynach zgodnie z zaleceniami producenta.  

 
2.3. SPRZĘT  
 
2.3.1. Sprzęt do wykonania instalacji kanalizacji  
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• roboty ziemne naleŜy wykonywać ręcznie  

• piłki elektryczne tarczowe  

• ubijaki mechaniczne  

• narzędzia monterskie  

• lekkie rusztowania  

• pomosty drewniane  

 
2.4. TRANSPORT  
 

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub 

z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi 

środkami transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem 

zanieczyszczeniem.  
 
2.5 WYKONANIE ROBÓT  
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty 

związane z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku. Roboty instalacyjne naleŜy 

wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano - montaŜowych" 

cz. 1/ Instalacje sanitarne i przemysłowe.  
 
2.5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji  
  

• wytyczenie trasy przewodów pod posadzką, na ścianach budynku  

• ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń  

• ustalenie miejsc pionów kanalizacyjnych  
 
2.5.2. Roboty monta Ŝowe instalacji kanalizacji  
 

Piony naleŜy wyposaŜyć w czyszczaki posiadające szczelne zamknięcia. Piony naleŜy 

wyprowadzić pod stropodach i zakończyć je 1,0 m. ponad dachem rurą wentylacyjną.  

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi naleŜy wyposaŜyć w 

indywidualne zamknięcia wodne (syfony).  

Po zamontowaniu przewodów kanalizacyjnych w wykopach, obsypać je piaskiem do 

wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Po wykonaniu odbioru i pozytywnej próbie szczelności 
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naleŜy wykopy zasypać gruntem bez kamieni i odpadków z materiałów budowlanych.  

Zasypkę przeprowadzić warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem ręcznym ubijakiem.  
 
2.6 KONTROLA JAKO ŚCI  
 
2.6.1. Instalacja kanalizacji  
 

• sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów  

• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem  

• sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek  

• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających  

• sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu 

przez nie wody  

• sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych  

• sprawdzenie spadków przewodów  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń  

• sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych  

 
2.6.2. Próby szczelno ści instalacji kanalizacji  
  

Próba szczelności instalacji kanalizacji powinna odpowiadać warunkom:  

• pionowe przewody wewnętrzne poddać próbie szczelności przez zalanie ich wodą na 

całej wysokości  

• podejścia i przewody spustowe kanalizacji - sprawdzić szczelność w czasie 

swobodnego przepływu przez nie wody  

• przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą 

powyŜej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.  
 
2.7 ODBIÓR ROBÓT  
 

Odbioru robót dokonuje InŜynier po zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do 

odbioru.  

Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt wykonawczy, protokoły pomiarowe, specyfikacje 

techniczne, polecenia InŜyniera podjęte w trakcie wykonywania robót, przy uwzględnieniu 
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procedury kontroli jakości wykonywanych robót.  

Przyjęcie robót moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 

prób i pomiarów, jak równieŜ wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami. 
 
2.8 PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
2.8.1. Normy  
 

PN-76/88601/01  Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych  

BN-69/8864-24  Przewody kanalizacyjne  

PN-92/B-10707  Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

PN-81/C-89205  Rury z PCV  

PN-78/B-12630  Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.  

PN-81/C-89203  Kształtki z PVC.  

PN-74/C-89200  Rury z PVC  
 
2.8.2. Katalogi  
 

Katalog wyrobów branŜy instalacji przemysłowych i sanitarnych. Katalog osprzętu instalcyjno 

- sanitarnego.  

katalog rur, kształtek i sprzęt kanalizacyjny  
 
2.8.3. "Warunki techn. wykonania i odbioru robót bu dowlano-monta Ŝowych" cz. II   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


